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OGGETTO DELL'APPALTO
It presente capitolato ha per oggetto tutte te opere, provviste e prestazioni di mano d'opera necessarie

alla realizzazione di “INTERVENT! URGENT! SULLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA
REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO ANNO 2017”7,

Y

Ari,
AMMONTARE DELL'APPALTO

2,17 Importo delf’appaito

L'tmporto complessivo del presente appalto, ammonta ad Euro 120.583,60
{Centoventimilacinquecentottantatre/60) di cui Euro 113.833,60
{Centodicicttomilaottocentotrentatre/60) per i lavori ed Eure 1.750,00

(Millesettecentocinguanta/00) per oneri della sicurezza generali e speciali non soggetti a ribasso d'asta.-
2.2 Non ammissibilita della variazione dei prezzi. Compensazione, in aumento o in diminuzione, dei
prezzi

Ai senst dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non & ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica
il primo comma dell’art, 1664 del codice civile,

2.3 Variazione dell’importo dei lavori a misura

Le guantita delle varie specie di tavori indicate nel progetto potranno variare in pitt 0 in meno per effetto di varia-
zioni o di modifiche nella strutiura delle opere e cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ov-
vero anche a causa di soppressiont di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che
fImpresa possa trarne argomento per chiedere compensi non coniemplati nel presente Capitolato.

L'appaltatore non pud attuare nessuna medificazione ai laveri appaltati di sua esclusiva iniziativa. La violazione
del divieto comporta I'obbligo dellappaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita.

In nessun caso verranne riconosciute prestazioni non ordinata dalla D.L.



La Stazione Appaltante nei limiti e nelle condizioni di cut aglt artt. 106 e 148 dei D. Lgs. 50/2016, pud ordinare
variazioni dei lavori in corso di esecuzione.

Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei favori per risolvere aspetti di
dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non
modificano qualitativamente Fopera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore
al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nei limite del dieci per cento dell'importo
complessivo confrattuale, quatora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizio-
ne dela stazione appaltante {art. 149 comma 1 D. Lgs 50/2016).

Bk G

CATEGORIA PREVALENTE

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori
pubblici (Dlgs 50/2016 - D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni } la categoria prevalente & la
seguente:

l e OG3 Opere stradali
!

Ak, 4

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

e opere che formano oggetio dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo pil precise indicazioni
che allalto esecutivo potranno essere impartite dalla D.L.:

a} Nella progettazione & previsto il rifacimento della pavimentazione stradale a tratti, mediante scarifica del man-
to degradato, posa in opera ove necessario di binder e successiva fornitura e posa in opera del manto di usura
in conglomerato bituminoso fine delle spessore cm. 3-5.

Tutti gii interventi previsti sono riassunti nel compuio metrico estimativo, al quale si rimanda per una completa vi-
sione d'insieme.

Per eventuali lavori in economia Fimpresa ha l'obbligo di fornire manodopera, materiali e aftrezzatura,
nelle quantita e tempi che saranno stabiliti dalf Amministrazione, la quale ne valutera anche insindacabilmente i
grado di idoneita per i lavori da eseguire.
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FFEL

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano l'appalto, sono indicate negli elaborati
allegati e saranno meglio specificate all'atto esecutivo, dalla Direzione Lavori,

JAYE IS

VARIAZIONE DEI L AVORI

La Stazione appaitante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dellappalio quelle varianti
che & suo insindacabile giudizio ritenga opporiune, senza che per questo [impresa appaitatrice possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pitt 0 In meno con Fosservanza
delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti daglt articoli 10 e 11 del capitolaio generale d'appalto e dall'articolo 106
del D. Lgs. 50/20186.

Non sano riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contratiuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preveniiva ordine scritto delia direzione lavori, recante anche gli estremi
dell'approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritia dalla legge o dal regolamento.



Qualunque reclamo o riserva che l'appaitatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima delf'esecuzione delf'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritte prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gl interventt disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie
di lavoro delf'appalio e che non comporting un aumento dellimporto del contratto stipulato.

Sono ammesse, nelf'esclusivo interesse delia Stazione appaltanie, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento delfopera e alla sua funzionalitd, sempre che non comportino
modifiche sostanziali e siano motivale da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibiii al momento della stipula del contratio. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare
il 5 per cento dellimporto coriginario del contrattc e deve trovare copertura nella somma stanziata per
Y'esecuzione dell'opera.

Salvo | casi di cui ai commi 4 e 5, & sotftoscritio un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare te modalita di contrattazione e contabitizzazione delte lavorazioni in variante,
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VARIANTI! PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera ovvero la
sua utilizzazione, e che softo it profilo economico eccedano i limifi di cui alf'art. 106 comma 2 lettere a) e b) del
D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 108 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, procede
alla riscluzione del contratto con indizione di una nuova gara.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta it pagamente dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quatiro quinti dellimporto del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo, | titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalla Stazione Appaltante; ai fint del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione,
Finadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, i mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuall,

CAPO i1

GUALITA £ PROVENIEHNZA DEFMATERIALL - MOD0 D ESECUZIONE D OGH] CATEGORIA DI LAYIFG -
RIS DA TENZASH AL AN DAMENT O DEH A YR

PARTE |

GUALITA B PROVENIENZLS DEI MATERIALL

A 8
GENERALITA

| materiali occorrenti per la costruzione di rilevati, pavimentazioni e delle opere d'arte proverranno da
quelle localita che limpresa riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori siano riconosciuti delia migliore qualita delia specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quandco la Direzione dei lavori avra rifiutata qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio
insindacabile non idonea ai lavori, lmpresa dowra sostituirla con alira che risponda ai requisiti voluti, ed i
materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dai cantieri a cura e spese
delf'appaltatore.
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QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIAL!
a) Acqua. - L'acqua dovra essere dolee, limpida e scevra da materie terrose da cloruri e da solfati.
b} Calce. - Le calct aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle

norme vigenti.



La calce grassa in zoile dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme,
non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di quatita tale che, mescolata con la sola quantita d’acqua
dolce necessaria allestinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassetio tenuissimo, senza
fasciare residui maggicri del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.

La calce viva, al momento dell'estinzione, dovra essere perfettamente anidra; sara rifiutata quella ridotta in
polvere o sfiorita, e percid si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comungue in
woght asciutti e ben riparati dall'umidita.

L'estinzione della calce viva dovra farsi con | migliori sistemi conosciuti ed, a seconda delle prescrizioni della
Direzione dei lavari, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa destinata
agli intonaci dovra essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.

c) Leganti idraulici - Dovranno corrispondere alle prescrizioni di accettazione di cui al DM, 3
Giugno 1968 e alla legge 2/5/1965 n.595; in particolare il cemento dovra essere normale {tipo 325) © ad alta
resistenza (tipo 425), secondo le modalita indicate nella tabella UNi 6126,

d) Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiale, | pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazicne
dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accetiazione definite dalle norme di esecuzione delle
opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiale ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi derivanti da rocce resistenti
omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica,
facilmente sfaldabili, gelive, ef/o quelie rivestite da incrostazioni.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere assolutamente scevra da
materie terrose ed organiche, cloruri e solfali, ed essere ben lavata. Dovra essere preferibilmente di qualita
silicea proveniente da rocce aventi aita resistenza alla compressione. Dovra avere forma angolosa ed avere
elementi di grossezza variabile da mm. 1 a mm. 5.

La granulometria degli aggregati litici per | conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei lavori
in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni delia messa in opera dei calcestruzzi. LUimpresa dovra
garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

in linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle
ghiaie questi dovranno essere da mm. 44 a mm. 71 {frattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da guelio 71
U.NLL n. 2334} per lavori correnti di fondazioni, elevazioni, muri di sostegno; da mm. 40 2 mm. 80 (trattenuti dal
crivello 40 U.N.J. e passanti da quello 60 U.N.L n. 2334) se si tratta, di getti di un certo spessore; da mm. 25 a
mm 40 (trattenuti dal crivello 25 U NI e passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334) se si tratta di getti di limitato
spessore.

Le ghiale da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costiluite da
elementi omogenei derivanti da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile tra loro, escludendo
guelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili faciimente, o gelive o rivestite di
incrostazioni.

I pietrisco, # pietrischetto e la graniglia, secondo it tipo di massicciata da eseguire, dovranno
provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristaliina, o da calcari
puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, allurto, all'abrasiong, al gelo; avranno spigolo vivo e
dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce
marnose.

Per i lavori stradali, in inea di massima, potranno essere usati i seguenti diametri:

pietrisco da 40 a 71 mm. avvero da 40 a 60 mm. se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua
cilindrate;

pietrisco da 25 a 40 mm. {eccezionalmente da 15 a 30 mm. granulometria non unificata} per la
esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanelio);

pietrischetto da 15 a 25 mm. per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi o per
trattamenti con bitumi fluidi;

pietrischetto da 10 a 15 mm. per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipensirazioni e pietrischetti
bituminati;

graniglia normale da 5 a 10 mm. per trattamenti superficiali, tappeti bitumninati, strato superiore di
conglomerati bituminosi;

graniglia minuta da 2 a 5 mm. di impiego eccezionale e previo specifico consensc della Direzione dei
lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta sara invece usata per conglomerati
bituminosi.

e) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio - Quando per gh strati di fondazione della

sovrastruttura siradale o per il riempimento di trincee sia disposto di impiegare detriti di cava, # materiale deve
essere costituito da etementi duri e tenaci ed in ogni caso non suscettibile ali'azione dell'acqua {non solubile,
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non plasticizzabile), dovra inoltre avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californianc) di almeno 40
alio stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sonc necessarie le prescrizioni specifiche per i materiali
teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali
duri la granulometria dovrd essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti: di norma la
dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 centimetri.

Per gii strati superiori si fara uso di materiali lapidei pid’ duri, tali da assicurare un C.B.R. saturo
di almeno 80; la granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del
materiale non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 6
centimetri,

f) Laterizi. - Di qualsiasi tipo, forma e dimensioni, dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui al R.D.
1939 n® 2233, al D.M. 20/11/1987 e NT.C. 08 e s.m.1..
| mattoni dovranno presentare un struttura omogenea esenti da impurita, essere ben cotti, ma
non vitret e dovranno presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 100 kglem2.

g} Materiali di risulta degli scavi. - Per 'esecuzione di rinterri &€ ammesso 'uso dei materiali di risulta
degli scavi, solo dietro esplicito consenso della Direzione Lavori. Tali materiali dovranno essere privi di scorie
gessose, che possono aggredire chimicamente le opere, o di sostanze di natura organica.

fn ogni caso Faccettabilita o meno dei materiali suddetti & fissata ad insindacabile giudizio della
Direzione Lavort.

h} Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore, fra cui, in particolare il D.M. 20/11/1987 & N.T.C. 08;
dovranno essere a grana compatta ed ognuna ripuiita dal cappellaccio, esente da piano di sfaldamento, senza
screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare
joro impiego ed offrire una resistenza proporzionata alla entitd delia sollecitazione cui devono essere
assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acgua corrente,

Le pietre da taglio, oltre 2 possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere
sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita.

Il porfido dovra presentare una resistenza alla compressione non inferiore a kg 1600 per cm2 ed
una resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a guella del granito di S. Fedelino, preso come termine di
paragone,

i) Materiali ferrosi. - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura,
fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal
Decreto Ministeriale 09 Gennaio 1996, N.T.C. 08 e s.m.i., dalle norme statali relative allimpiego, nonché dalle
Norme U.N.L vigenti e presentare inolire, a seconda della loro qualita, | sequenti requisiti;

1 -Ferro. - |l ferro comune dovrd essere di prima qualitad, eminentemente duttile ¢ tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, fiscio alla superficie esterna, privo di screpolature,
senza saldature aperte, ¢ senza altre scluzioni di continuita.

2 - Acciaio dolce laminato. - L'acciaio extradolce faminato (comunemente chiamato ferro omogeneo)
dovra essere eminentemente doice e malleabile, perfettamente favorabile a freddo ed a caldo, senza presentare
screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di prendere 1a tempra.

Alla rottura dovra presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.

3 - Acciaio da carpenteria. - Dovra corrispondere ai tipi Fe 430 (S275)e Fe 510 (S355) con e
caratteristiche fissate dal D.M. 09/01/1996 e dalie istruzioni CNR-UNI 10011-85 e dalle NTC 08 e s.m.i..

4 - Acciaio da cemento armato. - Dovra corrispondere al tipe B450C con le caratteristiche fissate dal
D.M. 09/01/1996 e dalle NTC 08 e s.m.i..

5 - Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getli per cuscinetti, cerniere, e per qualsiasi altro lavoro,
dovraessere di prima qualita, esente da soffiature e gualsiasi altro difetto.

6 - Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e lo scalpelio; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente
omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomame la
resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modelliata.

E assolutamente escluso limpiego di ghise fosforose.

1) Bitumi. - debbono soddisfare alle "Norme per l'acceltazione dei bitumi per usi stradal" di cui al
"Fascicolo n. 2 del Consiglic Nazionale delle Ricerche”, ultima edizione.



Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i
trattamenti 3 penetrazione, pietrischetti bitumati, {appeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati
chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40, per asfalto colato il tipo 20/30.

m) Bitumi liguidi. - Debbono soddisfare alle "Norme per Faccettazione dei Bitumi liquidi per casi
stradali" di cui al "Fascicolo n. 7" del Consiglio Nazionale delie Ricerche, ullima edizione.
Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del
clima.

n} Emulsioni bituminose, - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle Emulsioni
Bituminose per usi stradali” di cui al "Fascicolo n. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

o) Catrami. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali” di cui al
"Fascicolo n. 1" del Consiglic Nazionale delie Ricerche, ultima edizione.
Per i trattamenti si usanc i fre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.

p} Polvere asfaltica. - Deve soddisfare alle "Norme per Faccettazione delle polveri di rocce asfaltiche
per pavimeniazioni stradali” di cui al "Fascicolo n. 68" det Consiglic Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

q) OHi minerali. - Gli olii da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima

che di seconda mano, potranno provenire:

- da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;

- da catrame;

- da grezzi di petrolio,

- dfa opportune miscele dei prodotti suindicati.

Gli ofit avranno caratteristiche diverse a seconda che debbano essere impiegati con polvere di
roccia asfaltica di provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui i lavori verranno eseguiti.

r} Conglomerati bituminosi. - Saranno formati con aggregati grossi costituiti da pietrischetto o graniglia
ottenuti per frantumazione di rocce aventi resistenza minima alla compressione di 1250 Kg./em2. e coefficiente
DEVAL non inferiore a 12, con aggregatc fine (sabbia) granulare preferibilmente proveniente dalla
frantumazione dei materiali precedenti, esente da polvere, argilla ¢ gualsiasi sostanza estranea e sara
interamente passante al setaccio di mm. 2 (n° 10 delia serie A.S.T.M.), additivo minerale (Filler) costituito da
polveri calcaree non idrofile e passante per intero al setaccio n°80 (mm. 0,297) € per il 80% al setaccio n® 200
{mm. 0,074); bitume con penetrazione 80+100, onde evitare una eccessiva rigidita non compatibite con gl
spessori da impiegare.

Gii impasti dovranno corrispondere ad un composizione cosi ottenuta entro | seguenti limiti:

Per conglomerati semiaperti

Aggregato grosso (da 5 a 20 mm.) 52% - 72%
Aggregato medio {da 2 a 5 mm.) 8% - 20%
Aggregato fine (da 0,297 a 2 mm.) 5% - 25%
Additive 4% - 10%
Bitume 5,5% - 6%

Fer conglomerati chiusi

Aggregato grosso (da 3 a 15mm.) 40% - 80%
Aggregato fine (da 0,297 a 2 mm.) 25% - 40%
Additivo 4% - 10%
Bitume 5% - 8%

I vuoti risultanti nelfaggregato iotale adoitato per limpasto dopo taggiunta deif'additivo non
dovranne eccedere il 20% del volume totale.

Nei limiti sopra indicati, la formula della composizione degli impasti da adottare sard proposta
dalllmpresa e dovra essere preventivamente accettata dalla Direzione Lavori.

s} Tubazioni in PV.C. - Dovranno rispondere ai requisiti prescritti nelle norme U.N.LL 7447/75.
Dovranno presentare la superficie interna liscia ed uniforme, esente da irregolarita e difetti; in particolare la
superficie interna della sezione dovra essere compatita, esenti da cavita o da bolle.



Sopra ogni singolo tubo dovrd essere impresso, in modo evidente, leggibile e indelehile, il
nominativo della Ditta costruttrice | if diametro esterno, 'indicazione del tipo e della pressione di esercizio. 1 tubi,
i raccordi e gli accessaori in P.V.C. dovranno rispettare le tolleranze dimensionali prescritte secondo la normativa
vigente,

Le giunzioni dovranno essere realizzate con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica.

t} Segnaletica orizzontale - La vernice dovra essere adatia per essere applicata sulla pavimentazione
stradale con le normali macchine spruzzatrici e dovra produrre una linea consistente e piena dela lunghezza
richiesta.

La vernice applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una
pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, nella quantita di kg. 0,100 per metro lineare di striscia larga
cm. 12 ed alla temperatura delfaria compresa tra 1 10° e 40° e umidita relativa non superiore al 75% dovra
asciugarsi successivamente entro 20 - 30 minuti dall'applicazione; trascorso tale periodo di tempo la vernice non
dovra staccarsi, deformarsi o scolorire sotto 'azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.

La vernice dovra avere una consistenza tale da poter essere agevolmente spruzzata con le macchine
tracciatinee; tale consistenza, misurata con il viscosimetro Stormer a 25°, espressa in Krebs, sara compresa fra
80-80 KU (A.S.T.M. D - 562).

Si prescrive un impiego di gr. 100 di vernice per metro lineare di striscia da cm. 12 e cm. 15, e di kg.
1,00 per metro guadrato per segnaletica valutata a superficie.

u) Segnaletica verticale - Requisiti tecnici richiesti dal Nuovo Codice della strada e dal relativo
regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dai Disciplinari tecnici emendati dat Ministerc dei Lavori
Pubblici e dalla UN! EN 12899 - edizione Gennaio 2003 circolari ministeriali LL PP N. 3652 del 17/06/1998 e
successive integrazioni 1343- 1344 DL 11/03/1999.

Prove det materiali

In retazione a quanto & prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
Fimpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a
quelle di campiont di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio
di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

LUlmpresa sard tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli ltituti stessi.

Dei campioni potrd essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di
sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'impresa, nei modi pili adatti a garantire l'autenticita.

Qualora non vengano effettuate prove su campioni prelevati in cantiere, & comunque per tutti quei
materiali di cui & richiesta {a garanzia di qualita secondo le Norme, Circolari e Istruzioni CNR-UNI vigenti,
fimpresa sara tenuta a fornire tutte le certificazioni attestanti le caratteristiche dei materiali, da consegnarsi al
Direttore dei Lavori all'atio dello scarico in cantiere dei materiali stessi.

v} Legname. - | legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte Je prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti tra le pil sceite gualita
della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con 'uso a cui sono destinati,

| requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelte vigenti norme U.N.1.

I tavolame dovra essere ricavato dalle travi piti dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e
st ritirino nelle connessure. | legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'atbero e non dai rami,
dovranno essere sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri defle due basi non debba uscire in
alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta fa loro lunghezza e conguagliati alta superficie; la
differenza fra i diametri medi delle estremitd non dovra oltrepassare i 15 miltesimi della lunghezza, né il guarto
dei maggiore dei due diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate
e senza scarpiture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della
sezione trasversale.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavoratt e squadrati 2 sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filp vivo, senza alburno né smusso di sorta.

Ar: 10
PROVE DEI MATERIALI

In correlazione a gquanto prescritio circa la qualith e le caratteristiche del materiali per la loro
accetiazione, I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da



impiegarsi, noncheé a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, softostando a tutte le spese di
prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

L'lmpresa sara tenuta a pagare le spese per detle prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di
sigilli e firma del Direttore dei lavori e dell'lmpresa, nei modi pi adatti a garantire 'autenticita.

Arn 11
TRACCIAMENTI

Prima di porre mane ai lavori, {'lmpresa é obbligata ad eseguire il rilievo dellintera area, la livellazione,
la picchettazione ed il compileto e dettagliato tracciamento plancaitimetrico di tutte le cpere in appalto, in medo
che risultino anche indicati le linee aeree ed i sottoservizi, se esistenti.

Se in fase di tracciamento dovesse essere riscontrata la presenza di alcuni sottoservizi non segnalati in
progetio, od un loro diverso collocamento, nessun indennizzo o maggior compenso spettera all Appaltatore per
tale differenza.

Limpresa ha percid {'onere di contattare tutti gli Enti-Aziende competenti per | sottoservizi in modo da
poterli tracciare con accuratezza e precisione prima delle lavorazioni. Eventuali danni arrecati durante i lavori ai
sottoservizi sarannc atfribuiti 3 responsabilitd e colpe dellAppaltatore, che dovra percid immediatamente
attivarsi per far provvedere ad una loro urgente sistemazione, a carico dellAppaltatore rimangono tuiti gli
oventuali onere e spese derivanti da tali eventuali danni e dalie conseguente opere di sistemazione.
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Lt 12
SCAVI E RILEVAT!

Gli scavi ed i rilevali occorrenti per la formazione del corpo stradale, & per ricavare i relativi fossi,
accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti conformemenie alle previsioni di progette, salvo le eventuali
varianti ordinate dalla Direzione dei Lavori, dovra essere usata ogni esattezza nelio scavare i fossi, nello scavare
e sistemare marciapiedi e banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cight della strada, che dovrannc
percid risultare paralieli allasse stradale, nello spianare e sistemare le varie zone. L'Appaltatore dovra
consegnare le trincee e i rilevali, nonché gli scavi o riempimenti in generg, al giusto piano prescritto. A tat fine,
prima di porre mano ai lavori di sterro e/o di riporto, I'lmpresa € obbligata ad eseguire la picchettazione completa
del {avore, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale,
all'inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure stabilire, nei tratti indicati
dalla Direzione dei Lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione ['andamento delle
scarpate tanto degli sterri che dei rilevali, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi
durante l'esecuzione dei lavori; stessa cura sard necessaria quaiora ai lavori in terra siano connesse opere
d'arte.

Oftre a quanto finora detto, per i vari tipi di movimento di terra si prescrive in particolare:

a) Scavi - Nell'esecuzione degli scavi 'Appaltatore dovra procedere in modo che: i cigli siano
diigentemente profilati, le scarpate raggiungano linclinazione e | piani le quote previste nel progetto o che
saranno ritenute prescritte con ordine di servizio dalla Direzione dei lavori, restando I'Impresa, oltreché
totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere alfresi' obbligata a provvedere a suo carico
e spese, alla rimozione delle materie franate, in caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli.

L'Appaltatore dovra sviluppare | movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano
d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in clascun tratto iniziato. inoitre,
dovra aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti.

Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili & non ritenute idonee, a giudizio della
Direzione, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovrannc essere portate a rifiuto, fuori
dalla zona d'inlervento, depositandole su aree che I'Appaltatore deve individuare e sistemare a sua cura e a sue
spese.

Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelie in modo che le materie depositate
non arrechino danni ai lavori, od alle proprieta pubbliche e private, nonché al libero deflusso delle acque
pubbliche e private,

La Direzione dei lavori potrd fare asportare, a spese dell Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
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b} Rilevati e riempimenti. - Saranno eseguiti a strati non superiort & 30 cm., ben costipati, e secondo fa
forma e le dimensioni che saranno indicate alf'atto esecutivo.

in particolare si prescrive:

- che l'Appaltatore sviluppi | movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano
d'opera in modo da dare ghi scavi possibilmente completi 2 piena sezione in ciascun tratto iniziate.

- che sia provveduto regolare e completo scolo delle zone ove si opera e restino impediti ristagni
di acqua ed impaludamenti. A tale scopo 'Appaltatore, quando occorra, dovra aprire, sempre a sua cura e a sue
spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza.

i suolo costituente la base sufla quale si dovranno impianiare i rilevati che formano it corpo
stradale, od opere consimili, dovra essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugh, erbe,
canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di
rifiuto.

inoltre, la base dei rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovra essere arata, mentre se
ricadente sulla scarpata di aliro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al 15%, dovra
essere preparata a gradini alti circa 30 cm., con inclinazione inversa rispetto a quella del rilevato esistente o del
terreno.

La terra da trasportare nei rilevati e per il riempimento degli scavi dovra essere anche essa
previamente espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiast alira materia eterogenea e dovra essere disposta in
rilevato a cordoli alti da m. 0,30 a m. 0,50 ben pigiata ed assodata con particolare diligenza speciaimente nelle
parti addossate alle murature.

Non si potrd sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad
esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa det lavoro, il
rilevato gia eseguito dovra essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a
gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.

Per la realizzazione delle zone a verde si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori
previsti in progetto od ordinati dalla Direzione del lavori,

Ari. 13
SCAVI DI SBANCAMENTO

Si intendone quell occorrentt per lo spianamento e la sistemazione del terreno per limpostazione delle
opere d'arte, nonché quelli per la formazione di platee, vespai, ecc.; vi appariengono inolire quelli cosiddetti di
spiateamento e quelli per l'allargamento di trincee e per il taglic di scarpate per l'esecuzione di opere di
sostegno.

Delle difficolta ed oneri che si presentassero per eseguire gli scavi di shancamento (punteliature di
parett frontali e laterali, trasporto a rifiuto} si & tenuto conio nella formazione del refativo prezzo unitaric. Resta
inteso 'obbligo di seguire tutte le prescrizioni generali relative agli scavi indicate al precedente art. 8.

At 14
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA

Con la denominazione in titolo si intendone gli scavi incassati al di sotto del piano di lavoro ed a sezione
ristretta, di dimensioni obbiligate secondo fe indicazioni di progetto o della Direzione dei Lavori, per la posa in
opera di collettori, tubazioni, pozzettl, manufatti in genere e/o per la realizzazione di fondazioni continue o
isolate, o comungue di getti di calcestruzzi sotto il piano di cantiere.

| piani di fondazione e/o di posa dei manufatii saranno di regola ad unica livelletta con pendenza
uniforme. Qualora la profondita degli scavi sia tale da far temere per la stabilita delle pareti degli stessi, I'lmpresa
sara tenuta a sagomare lo scavo con pareti a pendenza pil dolce o con gradoni. In ogni caso le pareti dovranno
essere saldamente puntellate con robuste armature e casseri in legname o metallo, in modo da preservare gli
operai dagli infortuni e impedire comungue smottamenti di materiale durante 'esecuzione degl scavi o di altre
opere ad essi connesse (murature, gettt di comgiomerato, tubazioni, ecc.).

Gli scavi dovranno essere eseguiti secondo la forma e le dimensioni indicate in progettc o assegnate
dalla Direzione dei Lavori. E' vietato all'ilmpresa, sotto pena di demolire quanto gia fatto, di porre mano alle
murature o alla posa dei manufatti prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondo
scavo.

Nell'esecuzione degli scavi I'Appallatore dovra procedere in modo che i cigli siano diigentemente
profilati, le scarpate raggiungane lnclinazione prevista nel progetto od ordinati dalia Direzione dei Lavori, allo
scopo di impedire scoscendimenti. In ¢aso confrario, Fimpresa sara ritenuta responsabile di eventuali danni a
alle persone o alle opere gia realizzate, ed obbligata alla rimozione delle materie franate e al rifacimento delle
opere danneggiate.
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L'Appaltatore dovra sviluppare | moviment di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera
in modo da dare gli scavi possibilmente completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato, dovra inoltre aprire,
senza indugio, | fossi e le cinette di scolo ad evitare impaludamenti.

In caso di scavi eseguiti secondo maggicri dimensioni o con pareli inclinate o in parte o del tutto franate,
iImpresa, appena ultimate le opere connesse, & tenutia, a totale suo carico, a riempire e costipare anche |l
terreno attorno alla sezione dei cavi, in modo da ripristinare il suolo primitivo.

Are, 15
RINTERR! DI TRINCEE

Saranno eseguili a strati non superiori & cm. 30 ben pigiati, bagnati e secondo le forme e dimensioni
riportate nel progetio e/o che saranno indicate all'atio esecutivo. | rinterri dovranno essere eseguiti solo dopo
che il Direttore dei Lavori avra visionato i tubi, I getli o | manufatti posti in opera e dato il suo assenso riguardo la
corretta esecuzione degli stessi.

i rinterro degli scavi dovra essere eseguite in modo che; ‘

- per natura del materiale e modalita di costipamento, non abbiano a formarsi, in prosiego del
tempo, cedimenti o assestamenti irregotlari;

- i condotli e | manufatti non siano assoggettali a spinte tasversali e di galleggiamento ¢, in
particolare, quando i primi siano reatizzati mediante elementi prefabbricati, non vengano provocati spostamentf;

- si formi una intima unione fra il terreno naturate e il materiale di riempimento, cosi che in virtd
dell'attrito con le pareti delo scavo, ne consegua un alleggerimento del carico sui condotti.

Qualora gli escavatori utilizzati per il rinterro gettino, per ogni movimento, un quantitativo di terra
maggicre di quello corrispondente allo spessore prescritto per gh strati, la terra dovra essere subito allargata
nella fossa - se necessario anche a mano - fino al prescritio spessore e costipata meccanicamente prima
proseguire it riempimento.

Si impiegheranno, all'occorrenza, e previa autorizzazione del Direftore dei Lavori, | materiali idonei
ricavati dalla rimozione degli sirati superficiali stessi effettuata all'atto degl scavi, materiali che saranno stati
depositati in cumuli o localita distinte da quelle del restante terreno.

L'osservanza delle prescrizioni impartite nel presente articolo in ordine alle modalita di esecuzione dei
rinterrd e di sistemazione e manutenzione degli strati superficiali, non solleva l'Appaltatore da nessuna
responsabilita relativa alla sicurezza della circolazione ¢ det cantiere,

Lt 16
ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLL SCAVI DI FONDAZIONE

Le armature occorrenti per gl scavi di fondazione debbono essere eseguile a regola d'arie ed assicurate
in modo da impedire gualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamenio delie materie, e restanc a totale
carico delflmpresa essendo compensate col prezzo di elenco per lo scavo.

Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto.

are, 17
PARATIE O CASSER! IN LEGNAME PER FONDAZIONI E DIAFRAMMI

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazicni debboneo essere formati con pali © tavoloni
infissi nel suolo e con longarine o fitagne di collegamento in sommita, della qualita e dimensioni che saranno
prescritte. | tavoloni debbono essere battuti 2 perfetto contatto I'uno con ['aitro; ogni paio o tavolone che si
spezzasse sotto fa battitura, o che nella discesa deviasse dalla verticale, deve essere dall'lmpresa, a sue cure e
spese, estratto e sostituito.

le teste dei pali o dei tavoloni debbono essere muniti di adatte cerchiature in ferro per evitare le
scheggiature e gl altri guasti che possono essere causati dai colpt di magho. Le punte dei pali e dei tavoioni
debbono essere munite di puntazze di ferro quando il Direttore dei lavori o giudichi necessario.

Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle fongarine, recidendo la parte sporgente
guando sia stata riconosciuia I'impossibilita di farle maggiormente penetrare nef terreno.

Quando le condizioni del sottosuclo lo permettono, | tavoloni o le palancoie anziché infissi nel terreno,
possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali
stessi mediante robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una pareie stagna e resistenie.

1 - La paratia od il diaframma costituiscono una struttura di fondazione infissa o costruita in opera a partire dalla
superficte del terreno con lo scopo di realizzare tenuta all'acqua ed anche a sostegne di scavi.

Le paratie ed i diaframmi potranno essere:

- del tipo a palancole metaliiche infisse;

- del tipo a palancole grefabbricate con calcestruzzo armato centrifugato infisse;

12



- del tipo a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati;

- a diaframma gettato in opera di calcestruzzo armato.

2 - Palancole infisse.

2.1 - Paratie a palancole metalliche infisse.

Le palancole metalliche, di sezione varia, devono rispondere comunque ai seguenti requisiti fondamentaili:
adeguata resistenza aghi sforzi di flessione, facilita di infissione, impermeabilitd delle giunzioni, facilita di
estrazione e reimpiego {ove previsto), elevata protezione contro le corrosioni.

L'infissione delie palancole sard effettuata con i sistemi normalmente in uso.

It maglio dovra essere di peso complessivo non minore del peso delle palancole compresivo della relativa cuffia.
Dovranno essere adottate speciali cautele affinché durante linfissione ghi incastri liberi non si deformino e
rimangano puliti da materiali cost da garantire la guida alla successiva palancola. A tale scopo gli incastri prima
dellinfissione dovranno essere riempiti di grasso. Durante Finfissione si dovra procedere in modo che le
palancole rimangano perfettamente verticali non essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita
dalle guide.

Per otienere un pit faciie affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, lnfissione, oitre che con Ia
battitura potra essere realizzata con il sussidio dellacqua in pressione fatta arrivare, mediante un tubo metallico,
sotto la punta della palancola.

Se durante linfissione si verificassero fuoriuscite delle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio della
direzione dei lavori non fossero tollerabili, la palancola dovra essere rimossa e reinfissa o sosfituita, se
danneggiata.

2.2 - Paratia a palancole prefabbricate in calcestruzzo armato centrifugato.

Le palancole prefabbricate saranno centrifugate a sezione cava. Il conglomerato cementizio impiegato dovra
avere una resistenza caratteristica a 28 giorni non inferiore a 40 N/mm?® e dovra essere esente da porosita od
altri difetti. il cemento sara ferrico pozzolanico, pozzolanico o d'altoforne.

Potra essere richiesta, per infissione con battitura in terreni tenaci, l'inserimento nel getio di puntazza metaltica.
L'operazione d'infissione sara regolata da prescrizioni analoghe a quelle stabilite per i pali in calcestruzzo
armato centrifugato di cui al successivo articolo.

Nel caso specifico, particolare cura dovra essere posta nellesecuzione dei giunti, da sigillare con getto di malta
cementizia.

3 - Paratie costruite in opera.

3.1 - Paratie a paii in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati.

Dette paratie saranno di norma realizzate mediante pali di calcestruzzo armato eseguiti in opera accostati fra
loro & collegati in sommita da un cordoio di calcesiruzzo armato.

Per guanto riguarda le modalita di esecuzione dei pali, si rinvia a quanto fissato nel relativo articolo.

Nel caso specifico, particolare cura dovra essere posta nell'accostamento dei pali fra loro e nel mantenere Ia
verticalita dei pali stessi.

3.2 - Diaframmi in calcesfruzzo armato.

In linea generale | diaframmi saranno costruiti eseguendo lo scavo det terreno a qualsiasi profondita con benna
od altro sistema idoneo a dare tratti di scavo (conch) della lunghezza singola di norma non inferiore a 2,50 m.

Lo scavo verra eseguito con Fausilio di fango bentonitico per evacuare i detriti e per it sostegno provvisorio delle
pareti.

t fanghi di bentonite da impiegare nello scavo dovranno essere costituiti di una miscela di bentonite attivata, di
ottima qualita, ed acqua, di norma nella proporzione di 8-16 kg di bentonite asciutta per 100 | d'acqua, salvo la
facolta della direzione dei lavori di ordinare una diversa dosatura.

Il contenuto in sabbia finissima dovra essere inferiore al 3% in massa della bentonite asciutta.

Eseguito lo scavo e posta in opera l'armatura metaffica interessante il concio, opporiunamente sostenuta e
mantenuta in posizione durante il getto, sara effettuato il gefto del conglomerato cementizio con l'ausitic di
opportuna prolunga o tube di getto, la cui estremita infericre sara tenuta almeno due metr al di sotto del livello
del fango, al fine di provocare il rifluimento in superficie dei fanghi bentonitici e di eseguire senza soluzioni di
continuita il getto stesso.

I getto dovra essere portato fino ad una quota superiore di circa 50 cm a quella di progetto.

I getti dei calcestruzzi saranno eseguiti solo dopo il controllo della profondita di scavo raggiunta e la verifica della
armatura da parte della direzione dei lavori.

Nella ripresa dei getli, da concio a concio, si adotteranno tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare
distacchi, discontinuita e differenze nei singoli conci. L'allineamento planimetrico della benna di scavo del
diaframma sara ottenuto di norma con la formazione di guide o corree in calcestruzzo anche debolmente
armato.

4 - Prove e verifiche sul diaframma.

Oitre alle prove di resistenza sui calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti norme, la direzione dei
lavori potra richiedere prove di assorbimento per singoli panneili, nonche eventuali carotaggi per la verifica della
buona esecuzione dei diaframmi stesst.
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Sy 18
MALTE E CONGLOMERAT!

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione deile malte e dei conglomerati
dovranno corrispondere alle seguenti proporzionk;
1. Malta cementizia per intonaci

Cemento titolo 325..... ... gl. 5,000
Sabbia mc. 1,000

2. Malta cementizia per murature
Cemento titolo 325 ql. 4,000
Sabbia mc. 1,000

3. Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate):
Cementi a lenia presa (cemento normale) ql. 2,000
Sabbia me. 0,400
Pietrisco o ghiaia me. 0,800

4. Conglomerato cementizio (per strutture non armate, o debolmente armate)

Agglomerante cementizio a lenta presa ... qgl. 2,500
Sabbhia mec. 0,400
Pietrisco o ghiaia mc. 0.800
5. Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati;
Cemento titolo 425 min. ql. 3,000
Sabbia mc. 0,400
Pietrisco o ghiaia .......... mc. 0,800
Ar:, 19

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE ED ARMATO

Nella esecuzione delie opere in cemento semplice o armato, I'Appaltatore dovra attenersi strettamente a
tutte le norme contenute nella tegge 05/11/1971 n® 1086 e nel D.M. 09/01/1996 di attuazione.

Tuite le opere in cemenio armato facenti parte dell'opera appattata, saranno eseguite in base a calcoli di
stabilita accompagnate da disegni esecutivi e da una relazione, che se non gid presenti nei documenti di
progetto allegati, dovranno essere redatti e firmati da un ingegnere specializzato a scelta delf Appaitatore e il
tutio dovra essere presentato atla Direzione dei Lavori per I'approvazione, entro il termine stabilito dalla stessa,
attenendosi agli schemi e disegni allegati al contratto ed alle norme che verranno impartite ail'atto della
consegna dei lavori.

L'esame di verifica dei progetti delle varie strutture in cemento armato da parie della Direzione dei
Lavori, non esonera in alcun modo |'Appaltatore dalle responsabilita a lui derivanti per legge e per le precise
pattuiziont del contratto; resta quindi confrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti
dalia Direzione dei Lavori nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, I'Appaltatere rimane unico e completo
responsabile delle opere, sia in rapporto alla loro progeitazione e calcolo, sia per la qualita dei materiali ¢ la loro
esecuzione,; di conseguenza egli dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualungue
natura, importanza e consistenza essi potranno risultare.

Per quanto riguarda le modalitd di esecuzione delle opere in calcesiruzzo semplice o armato, si
prescrive quanto di seguito riportato.

H caleestruzze da impiegarsi nelle fondazioni delle opere darte, nelle strutiure in elevazione e/o in
qualunque opera o manufattc da realizzarsi con getti in opera, sara confezionato nelle proporzioni e con la
resistenze caratieristiche indicate nel presente Capitolato ed in Elenco Prezzi, salvo quanto potra essere di volta
in volta precisato dalla Direzione del Lavori in funzione delle particolari opere da realizzare. Nel caso vengano
usati Calcestruzzi preconfezicnati, I'Appaltatore & tenuto obbligatoriamente a fornire al Direttore dei Lavori,
contestuaimente all'arrivo in cantiere del materiale, i certificali gi qualita all'origine e la relativa composizione; se
da questi risultassero carafteristiche non soddisfacenti, ad esclusivo parere delia Direzione dei lLavori, il
calcestruzzo preconfezionato sara rifiufate. Nel caso poi, con tale calcestruzzo insoddisfacente, si fosse gia
iniziata una qualsiasi operazione di getto, la relativa opera efo membratura dovra essere demolita e rifatia a
totale carico dell' Appaltatore.

It calcestruzzo sara messo in opera appena confezionato o giunto in cantiere (se preconfezionato) e
disposto a strati orizzontali dell'altezza variabile da 20 a 30 cm., per tutta I'estensione della parte di opera che si
esegue in un s0lo tempo; dovra inoltre, essere ben vibrato, battuto e costipato, in modo che non restino vuoti o
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cavita nel getto, ed in maniera che e eventuali armature metalliche siano completamente circondate di
conglomerato e opportunamente protette.

Quando il calcestruzzo debba essere gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili
o tuttt gh aitri mezzi di immersione che la Direzione dei Lavori prescrivera; dovra essere usata ogni diligenza
necessaria ad impedire che, nel passare attraverso facqua, it calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur
minimamente la sua energia.

Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, i calcestruzzo dovra essere lasciato
maturare per futto #! tempo che fa Direzione dei Lavori riterra necessario, in funzione del tasso di lavoro che la
membratura sara tenuta a sopportare.

A titolo indicativo, i tempi minimi di disarmo saranno i seguenti;

- sponde di casseri, 3 giorni,

- armature di solette di luce modesta, 10 giorni;

- muri di sostegne non ancora messi in carico, 10 giorni;

- puntelli e centine di travi, archi, volte, ecc., 24 giomni;

- strutture a shalzo, 28 giorni.

Sempre a titolo indicativo, la parziale messa in carico dei muri di sostegno e delle fondazioni potra
avvenire solo dopo 15 giorni. Anche in questo caso, tempi diversi di messa in carico potranno essere autorizzati
asclusivamente dal Direttore dei Lavori.

Quando il calcestruzzo sard impiegato per il rivestimento delle scarpate, si dovra aver cura di ricoprirlo
con uno strato di sabbia di aimeno 10 em. e bagnarlo con frequenza e abbondanza per impedire il troppo rapido
prosciugamento.

Le volte e gli impaicati dei ponti, ponticelli e tombini saranno costruiti sopra solide armature di sostegno,
formate secondo le migliort regole, ed in modo che it manto o tamburo assecondi il profilo di intradosso risultante
dai relativi disegni esecutivi, salvo tener conto della monta ritenuta necessaria per compensare i presumibiti
abbassamenti al disarmo.

E' data facolta allAppaltatore di adottare, nella formazione delle armature di sostegno, il sistema che
riterra pit opportuno purche questo presenti la necessaria stabifita e sicurezza, sia evitato qualunque tipo di
cedimento, e si abbia riguardo di tutte le norme antinfortunistiche, restando I'Appaltatore unico responsabile per
qualunque inconveniente abbia a verificarsi, e come tale obbligato, fra Faltro, a ricostruire futte le opere
danneggiate.

Le armature metalliche dovranno essere poste in opera secondo i disegni esecutivi relativi, avendo cura
di scartare le barre ossidate, e curando le giunzioni, sovrapposizioni, incroci in modo che il calcestruzzo possa
penetrare e circondare completamente le barre. Altrettanta cura andra posta affinché durante il getto le gabbie di
armatura non abbiamo a muoversi dalla corretta posizione prevista in progetto. E' tassativamente vietato, pena
la demolizione ed il rifacimento delle membrature a totale carico dellAppaltatore, effettuare il getto di
calcestruzzo prima che il Direttore dei Lavori abbia preso visione delle gabbie di armatura poste in opera e abbia
dato il suo assenso sulla loro corretta esecuzione,

Art, 20
MURATURE IN GENERE

20.1 Muratura di pietrame a secco

La muratura di pietrame a secco dovra essere eseguita con pietre ridotte col martelfo alla forma pilt che si sia
possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forme rotonde. Le pietre saranno coltocate in opera
in modo che si colleghino perfettamente fra toro, scegliendo per i parametri quelle di maggiori dimensioni, non
inferiori @ 20 cm di lato, e le pitt adatte per il miglior combaciamento per supplire cosi con 'accuratezza della
costruzione alla mancanza di malta.

Si evitera sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell'interno della muratura si fara uso delle scaglie,
soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra.

La muratura di pietrame a secco, per i muri di sostegno di confroriva o comunque isolati, sara poi sempre
coronata da uno strato di muratura con malta di aliezza non minore di 30 cm.

Negli angoli con funzione di cantonali si useranno le pietre maggiori e meglio rispondenti allo scopo. Le
rientranze delle pietre dovranno essere di norma circa una volta e mezzo l'altezza e mai comunque inferiori
all'altezza.

A richiesta della Direzione dei lavori si dovranno eseguire anche opportune feritoie regolari e regotarmente
disposte anche in pid ordini per lo scolo delie acgue.

| riempimenti di pietrame a secco per fognature, bacchettoni di consolidamento e simili dovranno essere formati
con pietre da coliccarsi in opera sul terreno costipato sistemandole a mano una ad una.

20.2 Muratura di pietrame con malta
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La muratura ordinaria di pietrame con malta dovra essere eseguita con scapoli di cava delle maggiori dimensioni
possibili @ ad ogni modo non inferiori a 25 cm in senso erizzontale, 2 20 cm in senso verticale e a 25 cm in
profondita. Nelle fondazioni e negli angoli saranno messi quelli pitl grossi e pill regolari. La Direzione dei favori
potra permettere l'impiego di grossi ciottali di torrente, purché convenientemente spaccati in modo da evitare
superfici tondeggianti.

Le pietre, prima del collocamento in opera, dovranno essere diligentemente ripulite, e ove occorra, g giudizio
della Direzione dei lavori, favate. Nella costruzione la muratura deve essere eseguita a corsi piani estesi a tutta
la grossezza del murc saldando le pietre col marello, rinzeppandole diligentemente con scaglie e con
abbondante malta sicché ogni pietra resti avvolta dalla malta e non rimanga alcun vano od interstizio.

Tanto nel casc in cui le facce viste della muratura non debbano avere alcuna speciale lavorazione, guanto nel
caso detlie facce contro terra, verranno impiegate, per e medesime, pietre delle maggiori dimensioni possibili
con le facce esterne piane e regolar, disponendole ¢i punta per il miglior collegamento la parte interna del muro.
b muri sl eleveranno a strati orizzoniali {da 20 a 30 cm di sltezza), disponendo le pietre in modo da evitare la
corrispondenza delle connessure verticali fra due corsi orizzontali consecutivi.

H nucleo della muratura di pietrame deve essere sempre costruito contemporaneamente agli speciali rivestimenti
esterni che fossero ordinati.

L.e cinture ed i corsi di spianamento, da intercalarsi @ conveniente altezza nella muratura ordinaria di pietrame,
devono essere costruiti con scelti scapoli di cava lavorati alla grossa punta riquadrati e spianati non solo nelle
facce viste ma altresi nelle facce di posa e di combaciamento ovvero essere formati con mattoni o con strati di
calcestruzzo di cemenio.

20.3 Paramenti per le murature di pietrame

Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei lavori, potra essere prescritta
l'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

a) con pisira rasa e testa scoperta (ad opera incerta);

b} a mosaico greggio;

¢) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;

d} con pietra squadrata a corsi regolari.

Nel paramento con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta) il pietrame dovrd essere scelto diligentemente
fra il mighore e la sua faccia vista dovra essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piang; fe
pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare alla prova del regoio rientranze o
sporgenze maggiori di 25 mm. Le facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate ed
adattate col mariello in modo che it contatto dei pezzi avvenga in tulti | giunti per una rientranza non minore di 10
om.

La rientranza tolale delie pietre di parametro non dovra essere mai minore di 25 cm e nelle connessure esterne
dovra essere ridotto al minimo possibile l'uso delle scaglie.

Nel paramento a mosaico greggio, Ia faccia a vista dei singoli pezzi dovra essere ridotta col martello e la grossa
punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro
regolarmente, restando vietato 'uso delle scaghie.

In tutto il resto si seguiranno le norme indicaie per il parametro a pietra rasa.

Nel paramento a corsi pressoché regolar, il pietrame dovra essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col
martelio che con la grossa punia, con le facce di posa parallele fra loro e quelie di combaciamento normali a
quelle di posa. | conci saranno posti in opera a corsi orizzontali, di altezza che pud variare da corso a corso e
che poira non essere costante per 'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova del
regolo rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm.

Nel paramento a corsi regolari i conct dovranno essere resi perfettamente piani e squadrati con la faccia vista
rettangolare, lavorata a grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del
medesimo corso, e qualora | vari corsi non avessero eguale aliezza, quesia dovra essere disposta in ordine
decrescente dat corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza pero¢ fra due corsi successivi non maggiore di 5
cm. La Direzione dei lavori potra anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove neila stessa superficie di
paramento venisserc impiegati conci di pietra di taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari del paramento a
corsi regolari dovranno essere in perfetia corrispondenza con guelli della pietra da taglio.

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sara tollerate I'mpiego di
scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovra avvenire per almeno due terzi della loro rientranza
delle facce di posa e non potra essere mai minore di 15 ¢cm net giunti verticall.

La rientranza dei singoli pezzi non sara mai minore della loro altezza, ne infericre a 30 cm; l'altezza minima dei
corsi non dovra essere mai minore di 20 cm.

in entrambi | paramenti a corsi, lo spostamento di due giunti verticali consecutivi non dovra essere minore di 10
cm g le connessure avranne ltarghezza non maggiore di un centimetro.

Per le muraiure con malta, quando questa avra fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di
paramento dovranno essere accuratamente stuccate.
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In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovra essere fatla raschiando preventivamente le connessure fino a
conveniente profondita per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualungue altra materia estranea, favandole
a grande acqua e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualita prescritta, curando che
questa penatri bene dentro, comprimendola e lisctandola con apposito ferro, in modo che it contorno dei conci
sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbhavature.

Il nucleo della muratura dovra essere costruitc sempre contemporaneamente ai rivestimenti esterni.

Riguardo al magistero ed alla lavorazione della faccia vista in generate, ferme restando le prescrizioni
suindicate, viene stabilito che, ove 'Amministrazione non ahbia provveduto direttamente prima della gara di
appalto, I''mpresa é obbligata a preparare, a proprie cure e spese, i campioni delle diverse lavorazioni per
sottoporli all'approvazione del Direftore dei favori, al quale spetta esclusivamente giudicare se esse
corrispondano alle prescrizioni del presente articolo, Senza tale approvazione ['lmpresa non pud dar mano
all'esecuzione dei paramenti delle murature di pietrame.

20.4 Muratura di mattoni

| mattoni all'atto del loro impiego dovranno essere abbondantemente bagnati sino a sufficiente saturazione per
immersione prolungata e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alfernate in
corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra uno strate di malta e premuti sopra di
esso in modo che la malta rimonti all'ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza delle connessure non dovrd essere maggiore di 8, né minore di 5 mm. | giunit non verranno
rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od aila stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi nelle murature e mattoni dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i
mattoni riescanc superior at Hmiti di tolleranza fissati.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto {(cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce
esterne | mattoni di mighor cottura, meglio formati & di colore pitl uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e
ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm, e
previa loro raschiatura e pulifura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente
comprasse e lisciate con apposito ferro, senza sbavature.

20.5 Murature di getto o calcestruzzi

il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, 0 per qualsiasi altro lavoro sara
composto nelle proporzioni indicate nel presente capitolato e che potranno essere meglio precisate dalla
Direzione dei lavori.

H calcestruzzo sara messo in opera appena confezionato e disposto a sirali orizzontali dell'aliezza da 26 a 30
cm, su tutta l'estensione della parie di opera che si esegue ad un tempo, ben batftuto e costipato, per modo che
non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera enfro cavi molio incassati od a pozzo, dovra essere calato nello
scavo mediante secchi a ribaltamento. Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione dei tavori potra consentire
che if calcestruzze venga gettato iberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e deila battitura, per
ogni strato di 30 cm di altezza dovra essere ripreso dal fondo del cavo rimpastato per rendere uniforme la
miscela dei componenii.

Quando il calcestruzzo sia gettatio sotf'acqua, st dovranno impiegare tramogge casse apribili o quegli altri mezzi
di immersione che la Direzione dei lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel
passare attraverso 'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente, della sua energia.

Finito # getto e spianata con ogni diigenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato assodare
per tutto il tempo che la Direzione dei lavori riterra necessario per reggere |la pressione che it calcestruzzo dovra
sopportare.

E' vielato assolutamente Fimpiego di caleestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente dopo
la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la loro preparazione
debbono senz'altro essere getiati a rifiuto.

Art, 21
RABBOCCATURE

Le rabboccature che cccorresse eseguire sui muri vecchi o comungue non eseguiti con faccia vista in malta o
sui muri a secco saranno formate con malta del tipo richiesto dalla Direzione dei Lavori od indicata in progettc.
Prima dellapplicazione delta malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino ad una conveniente
profondita, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate, ove occorra, e profilate con apposito ferro.
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it 22
DEMOLIZIONI

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percid vietato di gettare dall'alto | materiall in genere, che
invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare
danni ed escludere qualungue pericolo.

Nelle demolizioni {'lmpresa dovra procedere in modo da non deteriorare | materiali che possano ancora, a
giudizio della Direzione dei lavori, impiegarsi utiimenie, sotto pena di rivalsa di danni verso 'Amministrazione;
alla quale spetta ai sensi del Capitolato generale la proprieta di tali materiali, alla pari di guello proveniente daghi
scavi in genere; 'lmpresa dovra provvedere per la loro cernita, trasporio in deposito, ecc., in conformita e con
tutti gii oneri previsti nel Capitolato Generale.

| materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al pill presto, venire trasportati, a cura
e spese delllmpresa, in rifiuto alie pubbliche discariche e comungue fuori fa sede dei lavori con le norme ©
cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie di cui agli articol precedenti.

Ari, 23
PAVIMENTAZIONE IN MASSELL) AUTOBLOCCANTI

Fasi di posa. Le operazioni per la realizzazione della pavimentazione in masselli autobloccanti dovra
essere articolato seguendo scrupolosamente del seguenti fasi:

Preparazione del soitofondo;

Formazione del piano di finitura del sottofondo;

Posa delle bordure laterali {cordoii e zanelle),

Posa in opera di tessuto non tessuto;

Stesura del riporto di posa ( materiale arido di cava macinato: risetia);

Vibrazione di compatiazione;

Sigillatura a finire.

Soticfondo. Lo spessore e la composizione dovranno essere conformi a quanio previsto dalie vigenti
norme in materia di sotfofondi stradali. In particolare dovra risultare perfettamente compatiato; conforme agli
spessori di progetto, privo dimpurita nocive, provvisto dei necessari dispositivi di drenaggio.

Piano di finitura del sottofondo. Dovra essere realizzato in modo da impedire alla sabbia, che costituisce
il riporto di posa dei masselk, di essere veicolata nel sottofondo, creando cosi dei vuoti sctto la pavimentazione.
II piano finito costituira la quota di posa dei masselii, pertanto dovra gia prevedere le giuste pendenze.

Riporto di posa. Il riporto di posa dovra avere una granulometria non superiore ai 7 mm. E con almeno
I'80% contenuto sotio t 4 mm. Lo spessore dello strato di sabbia, a compattazione avvenuta deve risultare 30/50
mm. ed in nessun caso le pendenze possono essere ricavate variando lo spessore di tale strato di sabbia.

Posa dei masseili. La posa dovra essere effettuata manualmente, mediante accostamento a secco, sino
a compattazione avvenuta. | masselli dovranno essere posati a circa 1 cm. sopra la quota di progetto poiché la
successiva compattazione portera la pavimentazione al livello desiderato. In prossimita dei cordoli perimetrali o
di altri manufatti, | masselli dovranno essere tagliati con apposita taglierina.

At 24
MANUFATTI

Dovranno essere eseguiti in condizioni ambientali adafte secondo disegni di progetto e le indicazioni
della Direzione dei Lavori.

Spetta comungue alllmpresa adeguare | manufatt di progetto alle varie situazioni particolari assumendo
con cid, la responsabilita sia del progetto che dell'esecuzione delle varie strutture.

in particolare i pozzetti di ispezione se di tipo prefabbricato dovranno rispettare fe dimensioni interne
previste in progetto e comunqgue dovranno essere softoposti alla preventiva approvazione ed accettazione della
Direzione dei Lavori.

I pozzetti prefabbricati dovranno essere posati su una platea in calcestruzzo e, successivamente,
opportunamente rinfiancati. Gli elementi costituenti dovranno essere giuntati in modo che una volta in opera,
stano a perfetta tenuta idraulica contro ogni infiltrazione o perdita da o verso Festernc. A tal fine ad insindacabile
giudizio della Direzione dei Lavori potranno essere richieste prove di tenuta idraulica da effettuarsi a totale carico
dell’ iImpresa.

Art, 25
TUBAZIONI
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A} Carico e trasporto.

A1 Generalita.

it carico, il trasporto, lo scarico e iutfe le manovre in genere, dovranno essere eseguite con la maggior
cura possibile, adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi ed adottando tutti gl
accorgimenti al fine di evitare rotture, incrinature, lesioni, o danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le
tubazioni stesse ed al loro eventuale rivestimento.

Pertanio si dovranno evitare urli, inflessioni & sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi che
pOSSONo comunque provocare deterioramento o deformazione dei {ubi.

Nei cantieri dovra predisporsi quanto occorra { mezzi idonei e piani d'appoeggic ) per ricevere i tubi, i
pezzi speciali e gl accessori da installare.

A2 Carico & scarico.

Nella movimentazione dei tubi e pezzi speciali, dovra evitarsi di far strisciare o cadere | tubi, qualora
stano sospesi, di farli urtare contro corpi rigidi. I} rotolamento dei tubi a mano pud essere consentito gualora i
piani di rotolamento siano esenti da asperita ed il movimento sia controllato. Nei tratti in pendenza, i tubi devono
essere guidati con mezzi idonei, per impedire un rotolamento troppo veloce ed irregolare. Si deve impedire 'urto
contro materfali gia scaricati. infine nel rotolamento si devono tenere a portata di mano dei ceppi bloccati.

Qualora i tubi provengano imballati, essi dovranno essere scaricati prima di sciogliere gli imballi.
All'apertura di guesti, st dovra evitare che i tubi deghi sirati pitt alti rotolino al suclo.

Gli apparecchi utilizzati per le operazioni di carico e scarico (escavatorigru, ecc) devono essere
equipaggiati con dispositivi di sollevamento e abbassamento graduale, in modo tale da impedire movimenti
bruschi del carico e dello scarico.

| dispositivi di presa ed alloggiamento del carico (colli di cigno, catene, cinghie, ecc.} devono essere
realizzati ed applicati in modo tale da non comprometiere la sicurezza e non danneggiare i materiate
trasportato, in particolare le estremita e | rivestimenti protettivi;

a tal fine le imbracature dovranno essere opportunamente rivestite di materiale morbido. E' vietato
utilizzare per il sollevamento ganci inseriti forando il vertice dei tubi. Non & ammesso applicare dispositivi di
imbracatura ai denti del cucchiaio di escavatori e pale caricatrici. In ogni caso, qualora si verifichino
danneggiament: ai rivestimenti protettivi esterni, i punii danneggiati devono essere trattati con la stessa sostanza
protettiva prima di calare il tubo nella fossa.

Nelle operazioni di carico e scarico, si devono osservare le prescrizioni in materia di prevenzione degh
infortuni ed in difetto, le specifiche tecniche delle ditte costruttrici e delle associazioni di categoria. Gli operatori
devono portare protezioni, come elmetto, guanti, scarpe rinforzate, ecc. E' vietato fermarsi nella zona di pericolo.

A.3 Trasporto.

It mezzo di trasporio deve essere adatio al materiale trasportato. La superficie di carico deve essere
fibera da residui, che possano favorire lo slittamento di tubi e dei pezzi speciali. 1| carico deve essere effeftuato
tenendo conto dei limiti ammissibili sia in termini di peso totale che di peso parziale; si deve fare attenzione ad
una regoiare ripartizione dei pesi. | mezzi per assicurare i carico e lo scarico devono essere applicati in modo
tale da evitare sollecitazioni concentrate in punti singoli. '

B} Deposito ed accatastamento.

B.1 Accatastamento dei tubi in cantiere.

L'accatastamento dovra essere effettuato disponendo 1 tubi su un'area piana, stabile e protetta da
pericoli di incendio. L'area dovra inoltre essere riparata dai raggi solari nel caso i tubi siano soggetti a
deformazioni o deterioramenti per effetto di sensibili variazioni termiche.

La base delle cataste dovra poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di
appoggio.

L'altezza sara contenuta entro limiti adeguati al materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni nelle
tubazioni di base e per consentire un agevaole prelievo.

| tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunet onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti
di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate del tubi possano subire
danneggiamenti.

Per tubi deformabili le estremita saranno rinforzate con crociere provvisionali,

t tubi muniti di bicchiere dovranno essere accatastati interponendo appositi distanziatori, in modo che sia
evitato il mutuo contatio tra i bicchieri, al fine di evitarne la deformazione. Per evitare che i bicchieri subiscano
sollecitazioni, 1 tubi dovranno appoggiarsi funo all'altro lungo un'intera generatrice, disponendo 1 bicchieri
alternativamente da un parte e dall'altra della catasta e sporgenti da essa.
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I tubi in gres imballati devono essere accatastati negli imballi di fornitura.
Tutli | pezzi speciali devono essere depositati ed accatastati in modo tale da non essere danneggiati.

B.2 Deposito dei giunti., delle guarnizioni,e degli accessori.
| giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed | materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere depositati,
fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi, entro contenitori protetti dai raggi solari ¢ da sorgenti di calore,
dal contatto con olii o grassi € non sottoposti & carichi.
in particolare, le guarnizioni di gomma dovranno essere conservate enfro i sacchi o le scatole in cui
sono pervenuie in cantiere, in luoghi freschi, secchi e la cui temperatura non superi +20° C. e non scenda sotfo
-10°C. .

B.3 Sfilamento dei fubi.
| tubi dovranno essere sfilati lungo il tracciato seguendo criteri analoghi a guelli indicati per o scarico ed
il trasporto, evitando pertanto manovre di strisclamento.
Nel depositare | tubi sul ciglio dello scavo, & necessaric curare che gli stessi siano in equilibrio stabile
per tutto il periodo di permanenza costruttiva .
Anche la stabilita della fossa di scavo non deve essere messa in pericolo dal materiale depositato; a tal
fine, si deve lasciare libera una striscia di almeno cm. 80 di larghezza lungo la fossa,

Art, 26
POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI

A) Formazione del letto di posa.

A1 Generalita,

Le dimensioni e le forme del letio di posa devono essere scelte in funzione dello spazio di lavoro
necessario, del tipo di appoggio dei tubi e delle caratteristiche del substrato.

La superficie di appoggio deve assicurare una ripartizione regolare delle pressioni.

| tubi devono quindi essere messi in opera in modo tale che 'appoggic non si concentri fungo linee o
punti.

Normalmente, nelfla posa in opera det tubi circolari senza piede, I'angelo di appoggio non sard infericre a
90°; sono ammessi angoli minori, tuttavia non infericri a 60°, purché di ci¢ si sia tenuto conto nel calcolo statico.
Per i tubi con piede 'angolo di appoggio dipende dalta forma del piede,

II' leito di posa dovra garantire una assoluta continuitd di appoggic e, nei tratti in cui st temano
assestamenti, si dovranno adoftare particolari provvedimenti quali Iimpiego di giunti adeguati, frattamenti
speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole. In quest'ultimo
caso, la continuita di contatto tra tubo e selle sard assicurata dalia interposizione di materiale idoneo.

Prima della posa dei tubi, la suola della fossa non pud essere rimossa; essa deve quindi essere protetta
contro it transito, il dilavamento ed il gelo.

In ogni caso, i suolt leganti smossi, prima della posa dei tubi, devono essere asportati per tutta la
profondita e sostituiti con suoli non leganti e con un sottofondo.

} suoli non leganti smossi verranno invece sistemati mediante costipamento e vibrazione.

A.2 - Posa su sotfofondo.

Qualungue sianc le caratteristiche e condizioni dei suoli al fondo della trincea, si dovra realizzare un
sottofondo costituito da un tetto di sabbia in modo che gquesta possa assicurare una ripartizione regolare delle
pressiont,

Lo spessore del softofondo in sabbia dovra essere pari ad almeno 10 om. e comungue non inferiore a
guanto indicato nel progette delle opere, salvo diversa indicazione della Direzione dei Lavori. Successivamente |
tubi dovranno esssere interamente protetti da rinflanco e cappa in sabbia nei modi indicati negli elaborati di
progetto.

Ove la Direzione dei Lavori lo ritenga necessario, i tubi dovranno essere collocati su un sottofondo di
calcestruzzo o su apposite selle con blocchi d'ancoraggio in calcestruzzo e protetti con rinfiance e cappa sempre
in calcestruzzo.

L.a posa dei tubi su softofondo in sabbia avverra mediante pre-sagomatura del letito o mediante
successivo rincalzo a mano o con attrezzo leggero per costipamento, in modo tale da realizzare angolo di
appoggio prefissato.

Per la posa dei tubi su sottofondo in sabbia stabilizzata con cemento o in calcestruzzo, it letto di posa
dovra essere previamente sagomato con la forma della parete del tubo, incluse le rientranze per gli eventuali
bicchieri , affinché il tubo appoggi a raso su tutta la superficie corrispondente al previsto angolo di posa. La posa
su platea avverra con successivo rinfianco in calcestruzze. In ogni caso i tubi dovranno essere posati su
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calcestruzzo fresco, ovvero, prima delfa posa def tubo, si dovra stendere sul softofondo uno strato di malta
fresca di adeguato spessore.

Nel caso di posa dei tubi su sottofondo in sabbia stabilizzata con cemento, o in calcestruzzo, si dovra
fare particolare attenzione all'eventuale presenza di acque di falda aggressive nei confrontt del cemenio,
adottando idonei leganti,

A3 - Posa su drenaggio

In presenza di falde acquifere e con suoli cedevoli, una volta effettuato l'aggottamento per garantire la
stabilitd della canalizzazione, si dovré realizzare sotto la stessa un sistema di drenaggio costituito da un
materasso in ghiaia, pietrisco od altri idonei materiali similari, in cui verranno inseriti tubi drenanti,

A giudizio delia Direzione dei Lavori, per evitare i cedimenti dovuti al progressivo dilavamento delia
sabbia ed alla conseguente formazione di spazi cavi attorno alla canalizzazione, tra il materasso drenante ed il
condotto si dovra realizzare uno strato intermedic di calcestruzzo, con spessore adeguato a resistere alle
fessurazioni, in relazicne al diametro def condotto ed ai previsti assestamenti del suolo.

B) Modalita di posa.

B.1 - Generalita.

Per e operazioni di posa in opera, si dovranno osservare le raccomandazioni ed istruzioni del fornitore
dei tubi.

Prima della posa in opera, i tubi, i giunti, e i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati;
quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualitd o la funzionalita dell'opera
dovranno essere scartati e sostituiti.

Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto l'eventuale rivestimento, si dovra
provvedere al suo ripristino.

Per il sollevamento e la posa in opera dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno utilizzare
mezzi adatti a seconda del tipo e del diametro, onde evitare it deterioramento dei tubi ed in particolare delle
testate e degli eventuali rivestimenti protettivi.

[ tubi che nelloperazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati cosi da
ripristinare la completa integrita, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti, secondo quanto precisato
nel secondo capoverso,

Nell'operazione di posa dovra evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di
gualungue natura e che venga comungue danneggiata la loro superficie interna.

Qualora, durante te operazioni di accostamento dei tubi, penetrasse della terra o altri materiali estranei
tra le superfici frontali o nei giunti, si dovra provvedere a sfilare ['ultimo tubo per effetiuare le necessarie pulizie
ed a posarlo nuovamente dopo aver ripristinato la suola di allettamento.

La posa in opera dei fubi sara effettuata sul fondo del cave spianato e livellaio, eliminando ogni asperita
che possa danneggiare tubi e rivestimenti.

| tubi saranno posati procedendo da valle verso monte e con i bicchieri disposti in senso contrario alla
direzione di deflusso.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei twbi nella trincea utilizzando pietre o mattoni ed
altri appoggi discontinui.

Non si procedera in alcun caso al rinterro se prima non sia stata controllata fa corretta posizione della
canalizzazione mediante esami condotti con funi, traguardi, apparecchi di livellazione, o con altri idonei mezzi.

Per la corretta esecuzione delle Hvellette di posa, la Stazione appaliante si riserva di prescrivere fuso di
apparecchiatura a raggio laser, corredata di indicatori di pendenza, di dispositivo elettronico di auto-livellamento,
di spostamento della direzione destrafsinistra, di inclinazione laterale, di spia di batleria, munita di livello a bolle
d'aria e protetia contro l'inversione della portata.

B.2 - Modalita di posa dei tubi in materiali rigidi.

Prima della posa, i tubi devono essere accuratamente puliti ed essiccati sulle superfici di giunzione, da
trattare, secondo le prescrizioni del fornitore, con una prima mano avente composizione simile al materiale delia
guarnizione.

| tubi, dopo essere stati calati accuratamente nella fossa, evitando le angolazioni, devono essere
collegati alla canalizzazione gia in opera realizzando una forza di pressione il pit possibile uniforme lungo la
circonferenza del tubo nella direzione dell'asse.

La Stazione appaltante si riserva di prescrivere fuso di un'apparecchiatura tiratubi a funzionamento
idraulico, con forza di tiro adeguata al peso delle tubazioni da posare.

Per tubi di dimensioni maggiori, secondo le indicazioni della Direzione det Lavori, ia pressione esercitata
dovra essere controllata con appositi manometri.
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Nel caso specifico di tubazioni metalliche, dovranno essere inserite, ai fini della protezione catedica e in
corrispondenza dei punti di appoggio, membrane isolanti.

Si dovra evitare il pitl possibile di tagliare i tubi. Qualora tuttavia, per il collegamento alle camerette, i tubi
dovessero essere tagliati, questa operazione dovra essere realizzata prima defla posa nella fossa, con attrezzi
appositi, adatti ai singoli materiali e diametri, operando con fa massima diligenza, in modo tale da non incrinare
gli spezzoni e curando Fortogonalita della superficie di taglio rispetto all'asse del tubo.

Qualora i tubi siano dotati di rivestimento di fondo o di contrassegno al vertice, guesti, durante la posa,
dovranno essere tenuti costantemente nella giusta posizione, in modo da risultare, una volta in opera,
esattamente simmetrici rispetto al piano verticale passante per l'asse del tubo; ove cid non fosse, il tubo dovra
essere sfilato ripetendo quindi in modo corretto le operazioni di posa. Non € ammesso l'aggiustamento mediante
rotazione.

Nel caso di interruzione dei lavori, I'ultimo tubo, dopo ia posa, deve essere sempre chiuso con apposito
coperchio, per evitare lingresso di corpi estranei. Analogo provvedimento dovra prendersi, allatto deila posa ed
in via provvisoria, per ogni pezzo speciale d'immissione.

8.3 Modalita di posa dei tubi in materie plastiche.

Per i tubi costituiti da materialt plastici, dovra prestarsi particolare cura ed attenzione quando le manovre
di movimento di cui allArt. 18 dovessero effettuarsi a ternperature inferiori @ 0°C. |, al fine di evitare
danneggiamenti. | tubi in P.V.C. devono sempre essere posati ad una profondita sicura contro il gelo.

Dope una lunga permanenza al sole nella fossa, | tubi di P.V.C. devono essere raffreddati prima del
riempimento della fossa.

| tubi in materte plastiche possono essere tagliati e collegati, anche in grandi lunghezze, fuori della
fossa.

A causa della deformabitita del materiale, dopo la posa nelia fossa, si dovra usare la massima cura per
fa realizzazione di un rincalzo del tubo e di un riempimento della fossa ineccepibili. A contaito con fa falda
frealica, sara necessario assicurarsi che essa non possa provecare in alcun modo spostamenti detl materiale di
rinterro che circonda il tubo.

Lk, 27
PRESCRIZIONI GENERALI SULLE GIUNZION! DEI TUBI

A) Generalita.

Verificati allineamenti e pendenza, si procedera alla giunzione dei tubt.

le estremita dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guamnizioni dovranno essere
perfettamente pulite.

La giunzione dovra garantire la coniinuita idraulica e il comportamente statico previsto in progetio e
dovra essere realizzata in maniera conforme alte norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e giunto
impiegati.

A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti, dovranno, di norma essere predisposti dei controlli
sistematici con modalita esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto e al tubo impiegato.

A tal fine, per l'esecuzione delie giunzioni, 'Appaltatore dovra assicurarsi 'assistenza del fornitore, con
riserva, per la Direzione dei lavori, di chiedere che l'esecuzione sia direttamente affidata ad operai spectalizzati
indicati dal fornitore stesso.

B) Tenuta idraulica ed altre prescrizioni tecniche.

Le giunzioni del tubi devono essere durevolmente impermeabili contre pressioni idrauliche sia interne
che esterne e garantire la tenuia della condotia.

Di norma deve essere garantita la tenuta idraulica con sovrapressioni, interne o esterne, variabili da 0 a
0,6 bar., ossia nell'arco delle situazioni che vanno dal funzionamento a pelo libero con piccole aliezze di
riempimento & sovrapressioni nulle, al funzionamento rigurgitato con altezza massima della colonna d'acqua pari
a 5,00 ml.

Per tronchi particaolari della canalizzazione, funzionanti normalmente in pressione o soggetti a
sovrapressioni massime supericri a 0,5 bar. (ad esempio per tubazioni a grande profondita), i giunti dovranno
garantire la tenuta draulica alle condizioni specifiche di pressione ¢ sovrapressioni indicate dal progetio efo
dalla Direzione dei lavori.

A richiesta della Direzione dei Lavori, dovra essere eseguita un prova di impermeabilitd con le modalita
fissate dalla D.L. stessa. Gli oneri relativi a tale prova sono a totale carico dell'Appaitatore.

Le giunzioni elastiche devono poter essere messe in opera a temperature comprese fra - 05 °C e +
40 °C.
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Ari 28
MASSICCIATA

Le massicciate, tanto se debbono formare la vera e propria carreggiata definitiva portante il traffico dei
veicoli e quindi di per sé resistente, quanto se debbono eseguirsi per consolidamento e sostegno di
pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le
dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare, o aventi comunque granulometria convenientemente
assortite.

H pietrisco sara ottenuto per frantumazione meccanica, curando in questo caso , di adoperare tipi di
frantoi meccanici che spezzino I pietrame od i ciottoli di elevata durezza da impiegare per la formazione del
pietrisco, in modo da evitare che si determino fratture nelfinterno dei singoli pezzi di pietrisco.

La Direzione dei lavori si riserva la facolta di fare allontanare o di allontanare dal cantiere, a spesa e
cura dellimpresa, i materiale di qualita scadente; altrettanto dicasi nel caso che il detto materiale non fosse
messo in opera con le cautele e le modalitd che saranno prescritte dalla Direzione dei lavori, come pure per tutti
gli altri materiali e prodotti occorrenti per Ia formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere.

Il materiale di massicciata, preventivamente approntato sui bordi in cumuli o cataste di forma
geometrica, verra sparso e regolarizzato in modo che la superficie della massicciata, ad opera finita, abbia in
sezione trasversale e per tratti in rettifilo, il profilo indicato dalla D.L.. Tutti i materiali da impiegare per Ia
formazione deila massicciata stradale dovranno soddisfare alle "Norme per faccettazione di pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali® di cui al "Fascicolo n. 4" del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura deve essere steso in modo regolare ed
uniforme, ricorrendo alle comuni carriole o forche e, se possibile, ad adatti distributori meccanici.

L'altezza delio strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a cm. 25

Qualora la massicciata non debba essere cilindrata, si provvedera a dare ad essa una certa
consistenza, oltre che con I'mpiego di pietrisco assortito (da 60 a 25 mm.) escludendo rigorosamente le grosse
pezzature, anche mediante lo spargimento di sabbione di aggregazione che renda possibile 'amalgama dei vari
elementi sotfo un traffico moderato.

Ari 29
CILINDRATURA DELLE MASSICCIATE, DEI RILEVATI E DEI RIEMPIMENT!

Quando si tratli di cilindrare a fonde le massiceiate sia quelle da conservare a macadam ordinario, sia
quelle eseguite per spianamentc e regolarizzazioni di piani di posa di pavimentazioni; oppure nel caso di
cilindrature da eseguire per preparare la massicciata a ricevere trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni
e relativo supporto, o infine. nel caso la massicciata debba essere a supporto di pavimentazioni in conglomerati
asfaitici bituminosi od asfaltici, in porfido, ecc., si provvedera generaie con rulio compressore a motore del peso
non mincre di 16 tonnellate.

il rullo nella sua marcia di funzionamento manterra la velocita oraria uniforme non superiore g km. 3.

Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di peso non superiore a tonnellate 14,
e la loro velocitd potra essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti delle buone norme di tecnica stradale.

I compressori saranno forniti a pié d'opera dall'impresa con i relativi macchinisti @ conduttori abilitati e
con tutto quanto e necessario al loro perfetto funzionamento (salvo che sia diversamente disposte da parte
delt Amministrazione, per la fornitura dei rulli). 11 lavoro di compressione o cilindratura dovra essere iniziato dai
margini e gradatamente proseguire verso la zona centrale,

Il ruffo dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di
almeno cm. 20 della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a
comprimere anche una zona di banchina di almenc cm. 20 di larghezza.

Non si dovranne cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia superiori a ¢m.
12 di altezza, misurati sul pietrisco soffice sparso, e quindi prima della cilindratura.

Pertanto, ed ogni qualvolta la massicciata debba essere formata con pietrisco di altezza superiore a cm.
12, misurata sempre come sopra, la cilindratura dovra essere eseguita separatamente e successivamente per
ciascun strato di cm. 12 o frazione, a partire da quello inferiore.

Quanto alle modaiitd di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in 3 categorie:

1 - di tipo chiuso;
2 - di tipo parzialmente aperto;
3 - di tipo completamente aperto;

a seconda dell'uso cui deve servire la massicciata a lavoro di cilindratura ultimato, e dei trattamenti o
rivestimenti coi quali & previsto che debba essere protefta.

23



Qualunque ne sia il tipo, fatla eccezione per le compressioni di semplice assestamento occorrenti per
l'apertura temporanea al traffico dei trattt di strada da completare, tutte le cilindrature debbono essere eseguite
in modo che la massiceoiata, ad opera finita e net limiti resi possibili dal tipo cui appartiene, risulti ben assestata in
modo che gli elementi che la compongono acquisiing o stato di massimo addensamento.

La cilindratura di tipo chiuso dovra essere eseguita con uso di acqua, pur tutfavia limitato, per evitare
ristagni nella massicciata e rifiuimento in superficie del terrenc sctfostante che potesse percid essere rammoilito,
e con imptego, durante la cilindratura, di materiale di saturazione, comunemente detto aggregante, costituito da
sabbione pulito @ scevro di materie terrose da scegliere fra quello con discreto potere legante, o da detrito delio
stesso pietrisco (se @ prescritto I'impiego del pietrisco), purché tali detriti siano idonei allo scopo. Detto materiale
col sussidio dell'acqua e con la cilindratura prolungata in modo opportuno, ossia condotta a fondo, dovra
riempire completamente, od almeno il pil che sia possibite, | vuoti che anche nello stato di massimo
addensamento del pietrisco restano tra gli elementi del piefrisco stesso.

Ad evitare che per eccesso di acqua si verifichino inconvenienti immediati o cedimenti futuri, si dovranno
aprire frequenti tagli nelte banchine, creando dei canaletti di sfogo con profondita non infericre allo spessore
della massicciata ed eventuale sottofondo e con pendenza verso esterno.

La cilindratura sara protfratta fino a completo costipamento col numero di passaggi occorrenti in
relazione alla qualita e durezza del materiale prescritto per la massicciata, e in ogni caso non mat inferiore a 120
passate.

La cilindratura di tipo semiaperto, a differenza della precedente, dovra essere eseguita con le modalita
seguenti;

a) limpiego di acqua dovra essere pressoché completamente eliminato durante la cilindratura,
fimitandone fuso ad un preliminare innaffiamento moderate del pietrisco prima dello spargimente e
configurazione, in modo da facilitare I'assestamenio dei materiali di massicciata durante e prime passate di
compressore, ed a qualche leggerissimo innaffiamento in sede di cilindratura e limitatamente allo strato inferiore
da cilindrare per primo (tenutc conio che normalmente la cilindratura di massicciate per strade di nuova
costruzione interessa uno strato di materiale di spessore superiore ai cm. 12), e cio' laddove si verificasse
gualche difficoltd per oftenere l'assestamento suddetto. Le ultiime passate di compressore, e comunque la
cilindratura della zona di massicciata che si dovesse successivamente cilindrare al disopra della zona suddetta
di cm. 12, dovranno eseguirsi totalmente a secco;

b} il materiate di saturazione da impiegarsi dovra essere della stessa naiura, essenzialmente arida e
preferibilmente silicea, nonché almeno delia stessa durezza del materiale durissimo, e anch'esso preferibiimente
siliceo, che verra prescrittc ed impiegato per le massicciate da proteggere coi trattamenti superficiali e
rivestimenti suddetti.

Si poird anche impiegare maleriale defritico ben pulito proveniente dallo stesso pietrisco
formante la massicciata (se & previsto impiego di pietrisco), oppure granigha e pietrischino, sempre dello stesso
materiale.

L'impiego dovra essere regolaio in modo che la saturazione dei vuott resti limitata alla parte
inferiore della massicciata e rimangano nella parte superiore per un'altezza di alcuni centimetri i vuoti naturali
risuttanti dopo completata la cilindratura: qualora vi sia il dubbio che per ta natura ¢ dimensione dei materiali
impiegati possano rimanere in questa parte superiore vuoti eccessivamente voluminosi a danng dell'economia
del successivo trattamento, st dovra provvedere alia loro riduzione unicamente mediante l'esecuzione dell'uitimo
strato, che dovra poi ricevere il trattamento, con opporfuna mescolanza di diverse dimensioni delio stesso
materiate di massicciata.

La cilindratura sara eseguita col numero di passate che risuitera necessario per ottenere il pili perfetto
costipamento in relazione alla qualifa e durezza del materiale di massicciata impiegato, ed in ogni caso con
numero non mineore di 80 passate.

La cilindratura di tipo completamente aperio differisce a sua volta dagli altri sopradescritti in quanto deve
essere eseguita completamente a secco e senza impiego di sorta di materiali saturanti i vuoti. '

La massicciata viene preparata per ricevere la penetrazione, mediante cilindratura che non € poriata
subito a fondo, ma sufficiente a serrare fra loro gli elementi del pietrisco, che deve essere sempre di qualita
durissima & preferibilmente siliceo, con ie dimensioni appropriate; it definitivo completo costipamente viene
affidato alla cilindratura, da eseguirsi successivamente all'applicazione del trattamento in penetrazione.

Ark 30
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DELLE MASSICCIATE CILINDRATE
DA SOTTOPORRE A TRATTAMENT! SUPERFICIALI O SEMIPENETRAZIONI O
A PENETRAZIONI
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L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate di qualsiasi rivestimento, a base di leganti
bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, e cioé scevra in modo
assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco.

Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia gia stata conseguita attraverso un
accurato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente prima
dello spargimento e della compressione meccanica, la pulitura si potra iniziare con scopatrici meccaniche, cui
fara seguito ia scopatura a mano con lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ultima polvere si dovra fare di
norma con acqua sotto pressione, salvo che la Direzione dei lavori consenta {'uso di soffiatrici che eliminino la
polvere dagli interstizi delia massicciata.

Sara di norma prescritto it lavaggio quando, in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la
massicciata, if costipamento di quest'ultima superficie sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta
dalla azione del getto d'acqua sotto pressione, e si impieghino, per il trattamento superficiale, emulsioni.

Per la posa in opera di leganti a caldo, il lavaggio sara consentito solo nei periodi estivi mentre sara
comungue escluso quando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare # pronto asciugamento delia
massicciata, qualora cio sia richiesto dal particolare tipo di trattamento successivo.

Ari, 31
TRATTAMENTI SUPERFICIALI ANCORATI ESEGUITI CON EMULSIONI
BITUMINOSE

La preparazione della superficie siradale dovra essere effettuata come prescritto al precedente articolo.

La prima applicazione di emulsione bituminosa sara fatta generalmente a spruzzo di pompe a piccole
dimensicni da applicarsi direttamente ai recipienti; eccezionalmente si potra effettuare lo spargimento a mano
con spazzoloni di piassave, regolando comunque [uniformitd della stesa del legante; per garantire una
sufficiente durata del manto, si rinuncia ormai al trattamento superficiale semplice; | trattamenti superficiali
assumono quindi le caratteristiche di una vera e propria semipenetrazione parziale (d'onde il nome di
trattamento superficiale ancorato); percio, la quantita di emulsione non dovra mai scendere sotto, nella prima
manae, a kg. 3 per mg. e dovranno comungue, adoperarsi emulsioni al 55 % sufficientemente viscose. Si dovra
poi sempre curare che al'atto dello spargimento sia allentata la rottura dell'emulsione; quindi, ove nella stagione
calda la massicciata si presentasse troppo asciutta, essa dovra essere leggermente inumnidita.

Di norma, in fuogo di procedere alla stesa dell'emulsione in un sol tempo, sia per evitare dispersione di
legante nella massicciata sia per assicurarsi che la massicciata sia stata ben cilindrata a fondo, senza che si
faccia assegnamento sull'azione del legante per ovviare a difetti di fretiolosa cilindratura, e soprattutto onde
ottenere che giza si costituisca una parte di manto di usura, si suddividera in due successivi spargimenti la prima
mano: spandendo in un primo tempo, kg. 2,000 di emulsione per metro quadrate di superficie di carreggiata, e
praticando subito dopo un secondo spargimento di kg. 1,000 di emulsione facendo seguire sempre at trattamenti
una leggera cilindratura. La quantitd complessiva di graniglia di saturazione deffe dimensioni da 10 a 15 per la
prima stesa e da 5 mm. circa per la seconda mano, salira ad almeno 20 litri per metro quadrato per i due tempi e
di cio si terra conto nel prezzo. Aperta la strada al traffico, dopo i due tempi, limpresa dovra provvedere perché
per almeno ofto giorni dal trattamento, ## maieriale di copertura venga mantenuto su tutta la superficie,
provvedendo se del caso, ad aggiunta di pietrischetto.

Dopo otto giorni si provvedera al recupero di tutto il materiale non incorporata.

L'applicazione della seconda mano (spalmatura che costituird il manto di usura) sara effettuato a non
meno di un mese dallo spargimento dell'emulsione del secondo tempo della prima mano, dopo aver provveduto
alloccorrenza ad una accurata rappezzatura della gid eseguita applicazione ed alla pulizia della superficie
precedentemente bitumata. Tale rappezzatura sara preferibilmente eseguita con pietrischetto bitumato.

I quantitativo di emulsione bituminosa da applicare sard non meno di kg. 1,200 per mq., salvo maggiori
quantitativi che fossero previsii nell'elenco dei prezzi.

Allo spargimento dellemulsione seguira, immediatamente dopo o con un certo intervallo di tempo, a
seconda della natura dellemulsione stessa, lo spargimento della graniglia (normale o pietrischetto) di
saturazione della dimensione di circa 8 mm. della quantitd complessiva di circa un metro cubo per ogni 100 mq.
di carreggiata e lo spargimento sara seguito da una leggera rullatura da eseguirsi preferibiimente con rullo
compressore a tandem.

Detto pietrischetto ¢ graniglia proverra prevalentemente da idonee rocce di natura ignea comungue
aventi resistenza alla compressione non inferiore a 1500 kg/cm., coefficiente di frantumazione non superiore a
1256, coefficiente di gualita non inferiore a 14.

| guantitativi di emulsione bituminosa e di graniglia potranno variare alfatto esecutivo senza perd che vi
possa essere richiesta di maggior compenso. E' tassativamente vietato il reimpiego del materiale proveniente
dalla prima mano rimasto libero che viene raccolto mediante scopatura del piano viabile prima della applicazione
della seconda mano.
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Nella pezzatura della graniglia si dovra essere assolutamente esigenti evitando it moniglio, cosi da
avere una superficie sufficieniemente scabra a lavoro finito. Lo spargimento del materiale di ricoprimento dovra
preferibilmentie essere fatto con macchine che assicurino una distribuzione perfettamente uniforme.

I quantitative di materiale bituminoso sparso verra controllato per confronto della capacita dei serbatoi
delle macchine distributrici e Farea coperta con lerogazione del contenuto di un serbatoio. Si compiieranno
comunque, secondo le norme che impartira ia Direzione dei lavori, verbali € rapporti circa | fusti giuntt in
cantiere, il loro peso medio accertato, il loro essere piu' 0 meno pieni, il peso dei fusti vuoti dopo 'uso.

Per il controllo della qualita del materiale impiegato si preleveranno campioni che saranno avviati ai
laboratori per le occerrenti analisi e prove.

Indipendentemente da quanto potra risultare dalle prove di laboratorio e dal preventive benestare della
Direzione dei lavori sulle forniture delle emulsioni, I'lmpresa resta sempre contrattualmente obbligata a rifare
tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non abbianc dato sufficienti risultati e che sotto lazione
delte piogge abbiano dato segno di rammollimenti, stemperamento e si siano dimostrate soggette a facili
asportazioni mettendo a nudo le sottostanti massicciate.

st 32
STRATIFICAZIONI Dt ASFALTO COLATO

Sopra le solette dei ponti in cemento armaio, dopo che le strutture saranno ben asciutte, si stendera una
mano di asfalto costituito da asfalto colate dello spessore di mm. 20 la cui miscela dovra corrispondere alle
seguenii caratteristiche:

a) bitume a penetrazione 50 - 70 15% in peso
b) pani di mastice di asfaiio 30% in pesc
¢) sabbia con diametro minore di 2 mm. 55% in peso

Lo stendimento dell'asfalto colato dovra essere effetiuato in due riprese aventi ciascuna, 1o spessore di
un centimetro.

Si avra cura, neilo stendimento del secondo sirato, che i giunti siano asfaltati.

il punio di rammollimento del colatc dovra essere compreso fra i 50 gradi centigradi e | 70 gradi
centigradi.

Ari 33
CONGLOMERATI BITUMINOSI

Per le strade a traffico intenso per le quali si vuole costruire un manto resistente e di scarsa usura e ove
si disponga di aggregati di particolare qualita potra ricorrersi a caleestruzzi

bituminosi formati con elevate percentuali di aggregato grosso, sabbia, additivo, bitume.

Gh aggregatl grossi dovranno essere duri, tenaci, non fragili, provenienti da rocce preferibitmente
endogene ed a fine tessitura: devono essere non gelivi o facilmente alierabili, né frantumabili faciimente sotto il
rullo o per effetto del traffico: debbono sopportare bene il riscaldamento occorrente per Pimpasio; la loro
dimensione massima non deve supetare | 2/3 dello spessore del manto finito.

Di norma l'aggregato grosso sara costituito da pietrischetto o graniglia ottenuti per frantumazioni da
rocce aventi resistenza minima alla compressione di kg. 1250/cm2. nella direzione del piano di cava e di quello
normale, coefficiente di Deval non infericre a 12, assat puliti e tali da non perdere per decantazione in acqua piy'
dell'uno per cento di pesoe. | singoli pezzi saranno per gquanto possibile poliedrici.

La pezzaiura dell'aggregato grosso sara da 3 a 15 mm. con granulometria da 10 a 15 mm. da! 10 al
15% -da 52 10 mm. dal 20 al 35% - da 3 a 5 mm. dal 10 ai 25%.

L'aggregato fine sara costituito da sabbia granutare preferibitmente proveniente dalla frantumazione del
materiale precedente, sard esente da polvere di argilla o da gualsiasi sostanza estranea e sara interamente
passante per lo staccio di 2 mm. (n. 10 della serie A.S.T.M.); la sua perdita di peso per decantazione non dovra
superare il 2%. '

La granulometria dell'aggregato fine sara in peso:

- dat 10 al 40 % fra mm. 2,000 e mm. 0,420 (setacci n. 10 en. 40 sabbia grossa)
- dal 30 al 55 % fra mm. 0,420 e mm, 0,297 (setacci n. 40 en. 80 sabbia media)
- dal 16 al 45 % fra mm. 0,297 e mm. 0,074 (setacci n. 80 en. 200 sabbia fine).

L'additive minerale (filler) da usare pofra essere costituito da polvere di asfalto passante per intero al
setaccio n, 80 (mm. 0,297) e per il 90 % dal setaccio n. 200 (mm. 0,074) ed in ogni caso da polveri di materiali
non idrofili.

I vuoti risultanti nell'aggregato totale adotfate per llmpasto dopo aggiunta dell'additivo non dovranno
eccedere i 20-22 % del volume totale.
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i bitume da usarsi dovra presentare all'atto dell'impasio (prelevato cioe dall'immissione nel mescolatore)
penetrazione da 80 a 100 ed anche fina a 120, onde evitare una eccessiva rigidita non compatibile con lo scarso
spessore del manio,

L'impasto dovra corrispondere ad una compesizione otienuta entro i seguenti limitk:

a) aggregato grosso delle granulometrie assortite indicate, dal 40 al 80 %;
b) aggregato fine delle granulometrie assoriite indicate, dal 25 al 40 %,

¢} additivo, dal 4 al 10 %;
d) bitume, dal 5 al 8%.

Nei limiti sopra indicati la formula della composizione degli impasti da adottarsi sard proposta
dallimpresa e dovra essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori.

Su essa saranno consentite variazioni non superiori allo 0,5 % in pilr 0 in meno per i bitume - all'1,5 %
in piu’ o in meno per gli additivi - at 5 % delle singole frazioni degli aggregati in piti 0 in meno, purcheé st rimanga
nei limiti della formula dellimpasto sopra indicato.

| calcestruzzi bituminosi a masse chiuse ed a granulometria continua dovranno eseguirsi con sabbie e
polvert di frantumazione e saranno utilizzati per rivestimenti di massicciate di nuova costruzione o riprofilatura di
vecchie massicciate per ottenere manti sottili di usura d'impermeabilizzazione antiscivolosi.

Le sabbie da usarsi potrannc essere sabbie naturali di fiume o di cava o provenire da frantumazione
purché assolutamente scevra di argilla e di materie organiche ed essere talmente resistenti da non frantumarsi
durante la cilindratura. Dette sabbie includeranno una parte di aggregatc ¢rosso, ed avrannc dimensioni
massime da mm. 8,52, La granulometria sara in peso cosi composta:

- 84 % di passante al vagiioc di mm. 4,78;

- dal 50 al 100 % di passante dal setaccic di mm. 2,0000;

- dal 36 al 82 % di passante dal setaccio di mm. 1,1800;
- dal 16 al 58 % di passante dal setaccio di mm. 0,4200;
-dal 8 al 32 % di passante dal setaccio di mm. 01777,
-dal 4 al 14 % di passante dal setaccio da mm. 0,0740.

Come legante potra usarsi o un billme puro con penetrazione da 40 a 200 od un cut-back medium
curring di viscosita 400/50¢ l'uno o Faltro sempre attirato in ragione del 6 0 8 % del peso degli aggregati secchi:
dovrd aversi una compattezza del miscuglio di almeno 85 %. Gli aggregati non dovranno essere scaldati ad una
temperatura superiore a 120 gradi C. ed il legante del secondo tipo da 130 a 110 gradi C.

Dovra essere possibile realizzare manti sottii che, nel caso di rivestimenti, aderiscano fortemente a
preesistenti trattamenti senza necessita di strati interposti; ed alla prova Hobbard Field si dovra avere una
resistenza dopo 24 ore di 45 kg./emz2.

Per l'esecuzione di comuni calcestruzzi bituminost 2 massa chiusa da impiegare a caldo, gl aggregati
minerali saranno essiccati e riscaldati in adatto essiccatore a tamburo provvisto di ventilatore e collegato ad
alimentatore meccanico.

Mentre l'aggregato caldo dovra essere riscaldato a temperatura fra | 130 ed i 170 gradi centigradi, il
bitume sara riscaldato tra 160 e 180 gradi centigradi in adatte caldaie suscettibili di controllo mediante idonei
termometri registratori.

L'aggregato caldo dovra essere riclassificate in almeno tre assortimenti e raccolto, prima di essere
immesso nella tramoggia di pesatura, in tre sili separati, uno per 'aggregato fino e due per queilo grosso.

Per la formazione delle miscele dovra usarsi una impastatrice meccanica di tipo adatto, tale da formare
impasti del peso singolo non inferiore a kg. 200 ed idonea a consentire la dosatura a peso di tutli | componenti
ed assicurare la perfetta regolarita e uniformita degli impasti.

Per i conglomerati da stendere a freddo sarannc adottati gli stessi apparecchi avvertendo che # legante
sara riscaldato ad una temperatura compresa frai 90 e 1 110 gradi C. e l'aggregato sara riscaldato in modo che
all'atto dell'tmmissione nella mescolatrice abbia una temperatura compresa tra i 50 e gli 80 gradi C.

Per tali conglomerati & inoltre consentito allimpresa di proporre appasita formula nella quale Paggregato
fine venga sostituito in tuito o in parte da polvere di asfaito da aggiungersi fredda: in tal caso la percentuale di
bitume da miscelare nell'impasto dovra essere di conseguenza ridotta.

Pur rimanendo ia responsabilita della riuscita a totale carico dellimpresa, la composizione variata dovra
essere sempre approvata dalla Direzione dai lavori.

Prima deila posa in opera dovra essere effettuata una energica spazzatura e pulitura della superficie
stradale; successivamente si conguagtiera la massicciata con pietrisco bitumato, se trattasi di massicciata nuda,
e quando non si debba ricorrere a particolare strato di collegamento {binder); si procedera poi alla spalmatura
della superficie stradale con un kg. di emulsione bituminosa per mg. e quindi si effeftuera lo stendimento
dellimpasto in quantitd idonea da determinare in funzione dello spessore prescritto; comungque mai inferiore a
kg. 86/mq. in peso per manti di tre centimetri ed a kg. 44/mq per manti di due centimetri.

Per lo stendimento si adopereranno rastrelli metallict e si useranno guide di legno e sagome per l'esatta
configurazione e rettifica del piano viabile e si procederd poi alla cilindratura, iniziando dai bordi delia strada e
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orocedendo verso la mezzeria, usando rullo a rapida inversione di marcia, del peso da 4 a 6 tonnellate, con
ruote tenute umide con spruzzi di acqua, qualora il materiale aderisca ad esse.

La cilindratura, dopo il prime assestamente necessarioc ad assicurare la regolarita del piano, sara
condotta anche in senso obliguo alla strada (e, quando si possa, aliresl, trasversalmente): essa sara continuata
sino ad ottenere il massimo costipamento.

Al termine delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in attesa del
costipamento definitive prodotio dal traffico, potra prescriversi una spalmatura di kg. 0,700 per mq. di bitume a
caldo eseguita a spruzzo, ricoprendola poi con graniglia analoga a quella usata per il calcestruzzo ed
effettuando una ullima passata di compressore.

E' tassativamente prescritto 'assenza di ondulazioni del manto; questo sard rifiutato se, a cllindratura
ultimata, la strada presentera depressioni maggiori di 3 mm. al controllo effettuato con aste lunghe tre metri nel
senso parallelo dell'asse stradaie e con la sagoma nel senso normale.

Lo spessore del manto sara fissate nell'elenco prezzi: comunque esso non sara mai inferiore, per il solo
calcestruzzo bituminoso compresse, a 30 mm. ad opera finita.

La percentuale dei vuoti del manto non dovra risultare superiore al 15 %: dopo sei mesi dalfapertura al
traffico tale percentuale dovrd ridursi ed essere non superiore at 5 %. Inolire il tenore di bitume non dovra
differire, in ogni tassello che possa prelevarsi, da quello prescritto di piu' delf1 % e la granutometria dovra
risultare corrispondente a guella indicata con le opportune tolleranze.

A garanzia delf'esecuzione, I'Appaltatore assumera gratuitamente la manutenzione dell'opera per un
triennio. Al termine del primo anno lo spessore del manto non dovrd, per effetto dell'usura dovuta al traffice,
essere diminuito di oltre 1 mm.; al termine del triennio, ia diminuzione non dovra superare i 3 mm.

A pavimentazione realizzata e rullata, saranno eseguiti carotaggi in zone scelte esclusivamente dal
Diretlore dei Lavori, per la verifica degli spessori. L'onere per l'esecuzione del carotaggi e della successiva
risarcitura locale della pavimentazione stradale sarannc ad esclusive carico deliAppaltatore. Qualora gii
spessori risultanti fossero inferiori al minimi prescritii nel progetto, nellElenco Prezzi efo neghi ordini di servizio
impartiti dalla Direzione dei Lavori, 'Appaltatore sara tenuto all'esecuzione a propria cura e spesa di un manto di
usura di spessore pari a quello mancante,; in alternativa subira una decurtazione contabile equivalente al doppio
della quantita di conglomerato mancante.

Ari 34
RIPRISTINI STRADAL

t ripristini stradali di tracce eseguite per ia posa in opera di tubazioni ed altri manufatti in genere,
dovranno essere effettuati quando i riempimenti siano definitivamente assestati e ad essi dovra darsi corso nei
modi e nei tempi sotto indicati:

per |la posa in opera del conglomerato costituente io strato di collegamento (Binder) si procedera previa
energica pulitura della superficie stradale ed eventuale conguagliamento della stessa, spalmatura di emulsione
bituminosa al 55% (mano di atiacco), in ragione di Kg. 1,00 per ogni metfre quadrato di superficie da trattare. Lo
stendimento dellimpasto, in quantita adeguata a determinare lo spessore prescritto, sara effettuato a mano o
con mezzi idonei tenendo conto che la larghezza da trattare & modesta. Sono prescritte guide e sagome in legno
per l'esatta configurazione e rettifica del piano viabile;

per la posa in opera del conglomerato per it manto di usura si procedera previa energica pulitura della
superficie stradale ed eventuale conguaghamento della stessa con binder, successivamente si procederd come
indicato in precedenza, con la differenza che lo stendimento dovra avvenire con macchina vibrofinitrice per le
targhezze indicate dalla Direzione dei Lavori e comunque non maggiori ¢i mi. 2,50.

In ambedue i casi si dovra procedere alla rullatura degli impasti stessi con rulli a rapida inversione di
marcia del peso non inferiore a 5 tonnellate, con ruote tenute umide con spruzzi d'acqua qualora it materiale
aderisca ad esse.

La cilindratura dovra essere condotta anche in senso obliquo alla strada e in modo continuo fino ad
ottenere il massimo costipamento.

Gli impasti dovranno essere portati in cantiere a temperature non inferiori a 110 °C.

E' tassativamente prescritto 'assenza di ondulazioni del manio; questo sara rifiutato se, a cilindratura
ultimata, a strada presentera depressioni maggiori di 3 mm. al controllo effettuato con aste lunghe tre metri nel
senso parallelo dell'asse stradale e con la sagoma nel senso normale.

La percentuale det vuoti del manto non dovra risultare superiore al 15 %: dopo set mesi dall'apertura a!
traffico tale percentuale dovra ridursi ed essere non superiore al 5 %. Inoltre il tenore di bitume non dovra
differire, in ogni tassello che possa prelevarsi, da quello prescritto di pill dell'l % e la granulometria dovra
risultare corrispondente a quella indicata con le opporiune tolleranze.

A garanzia dell'esecuzione, Appaltatore assumerd gratuitamente fa manutenzione dell'opera per un
triennio.
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in relazione a particolari esigenze della circolazione o a specifiche richieste dei proprietari delle strade, &
facolta della Direzione dei Lavori prescrivere, a suc insindacabile giudizio e senza che {Appaltatore possa
opporvi rifiuto 0 avanzare pretese di speciali compensi, che i rifacimenti abblano luogo in tempi diversi per i vari
tratti di strade, ed anche non appena ultimati i rinterri, senza far luogo alle provvisorie sistemazioni e riaperture
al transito. in quest'ulimo caso, il riempimento della fossa dovra essere arrestato a guota tale da lasciare tra la
superficie superiore del rinterro e la prevista guota del piano viabile uno spessore pari a guello stabilito per la
sovrastrutiura siradale. Se {a quota del rinterro risultasse superiore a queila stabilita per la pavimentazione
stradale, Ilmpresa a propria cura e spesa dovra procedere alla scarificazione per riportare l'estradosso del
rinterro alia quota prevista o di volta in volta indicata dalia Direzione dei Lavori.

A richiesta della Direzione dei lavori, Appaltatore sara tenuto a realizzare i ripristini delle varie strade
con consistenza diversa sia da tratto a tratto, sia anche rispetio a quella originaria delle massicciate e
pavimentazioni demolite.

La Direzione dei lavori potrd pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari tronchi di
strade abbia luogo in due o pil riprese, differendo ia stesa degli strati superfictali in modo che, all'atto deila ioro
esecuzione, vengano ripresi ghi avvaliamenti che si fossero eventualmente formati per cedimento dei rinterri e
degli strati sottostanti delia massicciata e sia quindi possibile assegnare alla strada, al momento della definitiva
consegna ai proprietari, la sagoma prevista.

Le pavimentazioni dovranno eseguite a regola d'arte, secondo le migliori tecniche e con materiali di
buona qualita, nel rispetto delle prescrizioni gia riportate al precedente articolo e di quelle contenute negli articoli
di Elenco Prezzi, specie per guanto riguarda gli spessori minimi.

i chiusini deght altri servizi pubblici dovranno essere posati con la superficie superiore perfettamente a
filo del piano stradale definitivo e ben incastrati e fissati. In caso di modifica delia guota originaria del piano
stradale, tutti i chiusini preesistenti dovranno essere riportati in quota e fissati a regela darte. Ove non
diversamente specificato nelle voci di Elenco Prezzi, {'onere per il rialzamento dei chiusini si intende comungue
totalmente a carico deil'Appaltatore, senza che questo possa chiedere aicun maggior compenso per it maggior
onere a lui derivato.

indipendentemente dalle modaliia esecutive attuate o prescritte, 'Appaltatore & l'unico responsabile
dellza perfetta riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti che avessero a verificarsi, anche
successivamente ad un favorevole collaudo, dovranno sempre essere eliminati a sue cure e spese, essendo tali
carenze da considerare ad ogni effetto quali vizi occulti ai sensi degli articoli 1667 e 1668 del Codice Civile.

Nella esecuzione dei ripristini e di tutte le altre opere di natura stradale in genere, dovranno essere
osservate le norme tecniche specifiche riportate a gli articoli precedenti.

Hri. 35
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

a) Verniciature

Le segnalazioni orizzontali dovranno essere eseguite con vernice rifrangente (pittura acrilica
monocomponente) come disposto dall’ Amministrazione appaltante a mezzo di compressori a spruzzo; le stesse
dovranno essere conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di
atiuazione.

Non verrannoc accettati interventi realizzati con minore quantitativo di materiale. Per gquesto, in fase
iniziale ed esecutiva dei lavori, verranno disposti interventi @ campione con specifica verifica del materiale
introdotfo nella macchina traccialinee.

Hl personale operante in fase esecutiva lavori dovrd essere adeguatamente tutelato sia sotto 'aspetto
igienico che quello operativo, ricordando che le operazioni verranno effettuate su demanio pubblico aperto &l
fransito degli autoveicoli.

Il materiale occorrente per la realizzazione delle strisce sara fornite dalla Ditta assuntrice dei lavori.

Potra essere richiesta la ripetizione dell’applicazione della segnaletica orizzontale qualora i risultato dei
tavori eseguiti non sia soddisfacente secondo il giudizio tecnico dell Amministrazione appaltante.

ie vemici rifrangenti dovranno essere del tipo ‘rifrangente premiscelato” con perline di vetro
premiscelato e del tipo acrifico monocomponente peso specifico di 1500 - 1700 g. /L

Le perline di vetro contenute nella vernice debbono essere incolori ed avere un diametro compreso fra
mm. 0,006 e mm. 0,20 e 1a loro quantiia in peso contenuta nella vernice deve essere pari al 32 - 34%.

La vernice deve essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione. Deve avere buona
resistenza all'usura provocata sia dal traffico che dagli agenti atmosferict. Deve inoltre presentare una visibilita e
una rifrangenza costante fino alla compietia consumazione, in modo tale da svoilgere una funzione guida nelle
ore notiurne per gli autoveicoli, sotto 'azione delle luci dei fari.
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P'lmpresa dovra, alla consegna dei lavori, fornire un campione di almeno kg. 1,00 delle vernici che
intende usare, specificando marca & analisi effettuate,

L'’Amministrazione si riserva it diritto di prefevare senza preavviso campioni di vernice all’atto della sua
applicazione e di sottoporre tali campioni ad analisi e prove che ritenga opportuno a suo insindacabile giudizio.

Alfaito della consegna la Direzione Lavori ordinerd alfimpresa, mediante ordini di servizio, le
segnalazioni da eseguire.

Ultimati i tracciamenti, verranno eseguite la misurazioni verra redatto per ogni gruppo stradale, un
verbale nel quale saranno indicate le strade, le superfici verniciate, le particolaritad delle segnalazioni e guanto
altro necessario afla contabilizzazione.

E’ facolta della Direzione dei Lavori di ordinare all'lmpresa, successivamente e a suc esclusivo giudizio,
I'esecuzione di tutte le segnalazioni che riterra opportune anche su nuove strade che I'Amminisirazione
assumera in manuienzione.

L'lmpresa non potra avanzare eccezioni di sorta né domande di compensi in merito alle variazioni di cui
sopra.

Le segnalazioni eseguite in forza del presente appalto dovrannc essere costantemente mantenute in
perfetta efficienza per tutta la durata dell’appalto a cura e spese delllmpresa secondo quanto prescritio dal
Codice della Strada.

L'impresa dovrd percid provvedere ai necessari rifacimenti, riprese, ritocchi tutte e volte che cio sirenda
necessario affinché ia compattezza, fa visibilita, la rifrangenza e in generale tutli i requisiti delle segnalazioni
siang in perfetio ordine.

Ail'uopo si precisa che I'lmpresa assume, con I'appalto, ogni responsabiiita in merito,

Nel solo caso in cui la segnalazione venga cancellata in conseguenza a lavori di rifacimento o di
manutenzione della pavimentazione, il ripristino, qualora ordinato, verrd pagato ai prezzi di contratto.

b) -Segnaletica verticale

Tutti | segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni e misure prescritte dal
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con DPR 16/12/ 1992 n,
495, e come modificato dal DPR 16/0%8/96 n. 610. La Ditta dovra impegnarsi a fornire il materiale segnaletico
regolarmente imbaliato.

Per guanto riguarda {a posa in opera, anche guesta dovra guesta dovra essere eseguita secondo
quanto prevista dailla normativa vigente, sopra indicala ed alle disposizioni impartite di volta in volta dalla
Direzione dei Lavori.

Ari 36
OPERE A VERDE

a) Conservazione delle piante esistenti. VImpresa & tenuta alla conservazione e alla cura delle
eventuali piante presenti nellarea da sistemare. |'Impresa dovra usare fa massima cautela ogni volta che si
trovera a lavorare nei pressi delle piante esistenti per non infiiggere rotiure alle radici e inutili tagli ai rami.
Particolare cura dovra essere anche posta per non soffocare gli alberi a causa delfinterramento del colietio con
lammassc di materiale da costruzione o di materiale di scavo.

b} Accantonamento di terra vegetale: llmpresa & tenuta a provvedere alla rimozione e
all'accantonamento dello strato superficiale del terreno fertife di cm. 30 circa, nel luogo indicato dalla D.L., per
poi essere ridtilizzata nelle zone interessate dai lavori,

¢} Approvvigionamento dell’acqua: il Committente deciina qualsiasi responsabilita per mancata
fornitura d'acqua o per la guantitz o qualita della medesima. L'impresa, prima di procedere alle pianiumazioni,
ha Fobbligo di accertarsi dell'attitudine allimpiego delacqua fornita e dell'esistenza di adeguate fonti alternative
da cui, in caso di necessita, attingere provvedendo a trasportare I'acqua necessaria all'innaffiamento tramile
autocisterne. In ogni case, l'acqua da ulilizzare per linnaffiamento e la manutenzione deve essere
assolutamente esenie da sostanze inquinanti e da sali nocivi,

d) Garanzie: I'impresa garantisce al 100% piante sane e ben sviluppate sia alla consegna che durante
tutto il periodo intercorrente tra la data di ultimazione lavori e quelia di collaudo, facendosi carico di eventuaki
sostituzioni che si rendessero necessarie. Resta comungue stabilifo che, per ogni singola pianta, rimangono a
carico delf'mpresa, oltre al primo impianto, un numere massimo di due sostituzioni (per un totale di tre a pianta).

g} Qualith dei materiali: non & consentita la sostituzione di piante che I'lmpresa non riuscisse a
reperire; essa potra eventualmente avanzare proposte alternative che dovranno comungue essere accetiate
dalta DA

Viene generalmente considerato “terreno vegetale” lo strato superficiale di circa cm. 30 di ogni normale
terreno di campagna. Non & ammessa nella terra vegetale la presenza di pietre (di cui saranno tuttavia tollerate
minime gquaniita purché con diametro inferiore a cm. 5,00), di cemento, di tronchi, di radici 0 qualungue altro
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materiale esiraneo o dannoso. Il riutiizzo di terreno vegetale precedentemente accantonato, dovra pertanto
risuitare sciolto, privo di materiali estranei, nocivi o sostanze ingquinanti. Nessun materiale di scarto, in particolare
se non biodegradabile, dovra mai essere interrate nel corso dei lavori di scavo.

f) Pali di sostegno, ancoraggi e legature: per fissare al suolo gii alberi e gli arbusti di rilevanti
dimensioni, I'lmpresa dovréa fornire pali di sostegno {tutori) adeguaii per diametro ed altezza alle dimensioni delle
piante che devono essere fraftate. | tutori dovranno preferibilmente essere di legno di castagno, diritt,
scortecciati e, se destinati ad essere confiti nel terreno, appuntiti dalle parte delfestremita di maggiore
spessore.

La parte appuntita dovra essere resa imputriscibile per un’altezza di cm. 100 circa mediante bruciatura
superficiale o, in alternativa, si potra fare uso di pali di legno industrialmente preimpregnati in autociave.
Analoghe caratteristiche di imputrescibilitd dovranno avere anche i picchetti di legno per 'eventuale bloccaggio a
terra dei tutori.

e legature per rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, al fine di non provocare
strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali ¢ di adatio materiale elastico
{cinture di gomma, nastri di plastica, ecc...) oppure in subordine, con corda di canapa (& da escludere il filo di
ferro). Per evitare danni alla corteccia & indispensabile interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto anti-frizione
di adatto materiale.

g) Materiale vivaistico: per “materiale vivaistico” s'intende tutto il complesso delle piante (alberi,
arbusti, iappezzanti, sementi, ecc...) occorrenti per 'esecuzione del lavoro.

Gli alberi sono classificati in base alla circonferenza misurata ad un metro dal colietto, le dimensioni
degli arbusti sono invece espresse in classi di altezza.

A riguardo delle dimensioni dei contenitori si assume la seguente corrispondenza tra capacita (clt) e
diametro {cm. ).

clt. Diametro
1 12
2 15
3 18
5 20
7 22
9 24
12 26
15 28
18 30
25 33

Tutte le piante consegnate in cantiere, dovrannc essere trattate in modo da evitare loro ogni danno, in
particolare Pimpresa dovrd aver cura che le zolle delle piante che non possono essere messe immediatamente a
dimora, siano tempestivamente coperte con adatto materiale mantenuto sempre umido per impedire che il vento
ed il sole possano essicearle.

h) Brenaggi e impianti tecnici: successivamente alla lavorazione del terreno e prima delle operazioni di
affinamento, I'lmpresa deve preparare gli scavi necessari allinstallazione degli eventuali sistemi di drenaggio e
le trincee per alloggiare le tubazioni e i cavi degli impianti tecnici (irrigazione, Huminazione, ecc...} le cui linee
debbano seguire percorsi sotierranei. L.e canalizzazioni degh impianti tecnici, al fine di consentire la regolare
manutenzione della sistemazione ed agevolare gli eventuali futuri interventi di riparazione, dovrannc essere
installate ad una profondita minima di cm. 50-60 ed essere adeguatamente protette da calcestruzzo, pietrisco o
altro manufatto industriale.

i) Preparazione delle buche e dei fossi: le buche ed i fossi per la piantagione delle essenze vegetali
dovranno avere le dimensioni pit ampie possibili in rapporto alla grandezza della pianta da mettere a dimora e
ciog avere larghezza e profondita aimeno pari a due volte e mezzo il diameiro della zolla. Almeno di indicazioni
diverse fornite dalla D.L., le buche non dovranno essere inferiori alle seguenti misure: buche per
alberi di medie dimensioni: cm. 100x100x100;

buche per arbusti: cm. 60x60x60;
fossi per siepi: cm. 80x60x lunghezza.

) Semina dei tappeti erbosi: dopo la preparazione del terreno l'area sara, seminata, erpicata
meccanicamente o trattata a mano per una profondita di cm. 3 —~ 5 e, dopo il secondo sfalcio, ulteriorments
concimata con fertilizzanti azotati. Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere
immediatamente bagnato fino a che it suolo non risulti imbevute di acqua fino alia profondita di almenc 5 cm..
Per impedire che l'acqua possa asportare semi o ferriccio, lirrigazione dei prall appena formati deve essere
realizzata per mezzo d'rrigatori provvisti di nebutizzatori. Al collaude | tappeti erbosi dovranno presentarsi
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perfettamente inerbiti, esenti da erbe infestanti, maiattie, radure ed avvallamenti dovuli dz assestamento del
terreno © ad alire cause.

Arn, 37
LAVOR! DIVERS! NON SPECIFICATI NEI PRECEDENT! ARTICOLI

Per tutti ght altri lavori diversi previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati e descritti nei precedent
articoli che si rendesserc necessari, si seguiranno le norme della realizzazione a perfetta regola d' arte e tuite e
norme emanate dai vari organi competentt, Valgono in ogni caso le prescrizioni indicate nelle voci del'Eilenco
Prezzi Unitari allegato. Tall prescrizioni, insieme a tutie quelle contenute nelle Norme Tecniche e nelle Istruzioni
C.N.R. - UN.I. attualmente in vigore, integrano e/o madificano anche le condizioni contemplate nei precedenti
articoli.

Hrt 38
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per la esecuzione di categorie di lavore non previste & per le quali non si hanno | prezz: corrispondenti
nelallegato Elenco Prezzi Unitari, o si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme vigenti @ con
riferimento ai prezzi del Prezzario deila Regione Toscana Provincia di Lucca previa redazione di apposito
verbale di concordamento.

Si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'impresa a norma del Capo
i dello stesso Regolamento.

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi,

Le macching ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di efficienza e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dellAppaltatore la manufenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni necessarie affinché i mezzi siano sempre in buono stato di servizio.

{ mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pienc stato di efficienza.

Art, 39
ORDINE DA TENERS! NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Prima di dare inizio a tuth | lavon oggetto del presente Capitolate Speciale, impresa € tenuta ad
informarsi presso gli Enti proprietar] delle strade interessate dall'esecuzione delle opere {(Compartimento
dellA.N.A.S., Province, Comuni, Consorzi, ecc.) se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere da
esequirsi, esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (fognature, acquedotti, oleodotti,
metanodotti, ecc.).

In caso affermativo, I'lmpresa dovra comunicare agli Enti proprietari di dette opere la data presumibile
della esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo aitresi tulti quei dati (ubicazione, profondita)
necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavort con quelle cautele opportune per evitare danni alle
suddette opere.

It maggiore cnere al guale 'lmpresa dovra sottostare per la esecuzione delle opere in siffatte condizioni
si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco,

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, I'lmpresa
dovra provvedere a dame immediato avviso mediante telegramma sia agli Enti che alla Direzione dei Lavori,

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate I'unica responsabile rfimane
Fimpresa, rimanendo del tutto estranea I'Amministrazione e per essa la Direzione dei Lavori, da qualsiasi
vertenza, sia essa civile che penale.

in genere Pimpresa avra facolia di sviluppare i tavori nel modo che credera pil conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contraftuale, purché, a giudizio della Direzione, tale modalita di esecuzione
non riesca pregiudizievole afla buona riuscita delle opere ed agli interessi del’Amministrazione,

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire 'esecuzione di un determinato lavoro
entro un congruo termine perentorio, senza che 'lmpresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

Trattandosi di lavori da eseguire su strade pubbliche, I'Appaitatore dovra disporre ogni curs affinché, in
juogo di aumentare il numero dei cantieri in attivita, sia intensificato ii lavoro su pochi, in modo da ridurre al
minimo possibile le interruzioni ed i disguidi aiia viabilita.

Questa norma & tassativa e gli ordini della Direzione dei lavori in proposito dovranno essere
scrupolosamente eseguiti.
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La Direzione dei Lavori potra intervenire, in ogni caso, a fissare i tempi di esecuzione dei singo tratti ed
applicare una penale pari a quella per la ritardata esecuzione dei lavori, per ogni tratte in oggetto.
At 40
ACCETTAZIONE

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed
essere della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo accettazione del direttore dei
tavori; in caso di contestazioni, si procedera ai sensi delfart. 164 del D.P.R. n.207 dei 2010.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. || direttore dei
lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che
per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
confratto; in questo ultimo caso I'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, fa stazione
appaltante pud provvedervi direttamente a spese deff'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere
o danno che possa derivargii per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-amministrativo.

At 41
IMPIEGO DI MATERIALI CON CARATTERISTICHE SUPERIOR! A QUELLE CONTRATTUALI

L'appaitatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o0 componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pili accurata,
non ha dirittoc ad aumento dei prezzi e la contabilith sara redatta come se | materiali avessero le caratteristiche
contratiuali.

Fri 42
IMPIEGO DI MATERIALI O COMPONENT! DI MINOR PREGIO

Nef caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori
limpiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelfe dimensioni, nella consistenza ¢ nella qualita,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che 'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Arl 43
MATERIALI RICICLATI

Per fimpiego di materiali riciclati si applicheranno le disposizioni def D.M. 8 maggio 2003, n. 203; Norme
affinché’ gli uffici pubblici e le societa a prevalente capitate pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e
beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno
medesimo.

Art, 44
NORME DI RIFERIMENTO

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere afle
prescrizioni contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, ed possedere le caratteristiche
stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamenie richiamate
nel presente capitolato speciale d'appaito.

In assenza di nuove ed aggiornate norme, il direttore dei lavori potra riferirsi alfe norme ritirate o
sostitutive. In generale si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto. Salvo diversa
indicazione, | materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'appaltatore riterra di sua convenienza,
purcheé, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta lidoneita e la rispondenza ai requisiti
prescritti dagli accordi contrattuali.

Hrr, 45
PROVVISTA DEI MATERIALI

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore & libero di scegliere il fuogo
ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritie
dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri, né allincremento dei prezzi pattuiti.
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Nel prezzo dei materiali sono compresi {utti gli oneri derivanti allappaltatore dalla loro fornitura a pié
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da gualsiasi distanza & con
qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Ari 46
SOSTITUZIONE DEI LUQOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTIIN CONTRATTO

Qualora gl atti contratiuali prevedano it luogo di provenienza dei materiali, it direttore dei lavor puo
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso in cui it cambiamento comportera una differenza in pi o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fara luogo alla determinazione del nuovo prezzo.

Qualora i lueghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, 'appaltatore non puo
cambiarli senza |'auiorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del
responsabile del procedimento.

Ari 47
ACCERTAMENT! DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
presente capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direziene det |lavori, imputando la spesa a carico delle
somme z disposizione accantonate a tale titolo nel guadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove
la direzicne dei lavori provvedera al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di
prelievo redatio alla presenza dell'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riportera
espresso rferimento a tale verbale.

La direzione dei laveri potra disporre ulteriori prove ed analisi ancorche non prescritte dal presente
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei componenti. Le
relative spese saranno poste a carico dell'appaltatore.

Per le opere strutturali le verifiche tecniche dovrannc essere condotie in applicazione delle norme
tecniche emanate con D.M 14 gennaic 2008.

s 48
INDENNITA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DANNI ARRECATI

A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiute alle prescriziont
delia legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utifita, ove contratiualmente siano state poste a suo carico,
e di aver pagato ie indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

CAFPO Il
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Ari, 49
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

{'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gii
appalti dipendenti dal Ministero dei Laveri Pubblici approvato con D.M. 19/34/2000 n®145, in {utio ¢id che non sia
in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato Speciale.

Ayt 50
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA D'APPALTO

In tufto cid che non sia in opposizione con le condizioni espresse net presente Capitolato, 'Appalto &
soggetto allesaita osservanza delle seguents statuizioni:

- L.egge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge suile Opere Pubbliche, per quanto ancora in vigore;

- D. Lgs 18/04/2016 n. 50: Codice dei contratti pubbtici di tavon, servizi e forniture, per quanto ancora in
vigore;
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- D.M. 18 aprile 2000, n. 145: “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai
sensi dell'art. 253 comma 3 del Codice dei contratli pubblici di lavori, servizi e forniture D. Lgs 163/06 e s.m.1.",
per quanto ancora in vigore,

- D.P.R. & ottobre 2010 n. 207: "Regolamento di esecuzione ed atiuazione del decreto legislative 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» |, per guante ancora in vigore,

- D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

- Tutta la legislazione vigente in materia di lotta alia delinguenza mafiosa;

- Norme emanate dal C.N.R., norme U.N.I.,, norme C.E.l e testi citati nef presente Capitolato.

Dal punto di vista delle normative tecniche Fimpresa & in particolare obbligata anche alia osservanza:

a) di tutte le norme per la sicurezza e ligiene del lavoro solterraneo emanate ed emendate; in
particolare afle norme di cui al D.P.R. n. 128, del 08/04/1959; di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni
e ligiene del lavoro di cui alla legge n. 55, del 19/03/1990; al D.Lvo. n. 81, del 09/04/08 e s.m.i,, che qui si
intendono integralmente trascritt;

b) delle disposizioni di leggi e regolamenti inforno alle opere idrauliche;

¢) defle vigenti leggi statali e regionali in matenia di cave;

d) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili alf' appalio in oggetto, siano esse governative,
regionali, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade
Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdiziona sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando
contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello
sviluppo dei lavori, senza accampare alcun diritto o ragione contro I'Amministrazione Appaltante, essendosi di
cio tenuto conto nello stabilire | patti ed il prezzo a corpo del presente Capitolato;

e} delle seguenti Leggi: R.D. n. 2232 del 16/11/1938 “Norme per |'accettazione delle pietre naturali da
costruzione"; Legge n. 595, del 26/05/1965 “Caratleristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”; D.M.
03/06/1968 “Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi”; D.M. 31/08/1972 “Norme
sui requisiti di accettazione e modalita di prova degl agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”; D.M. LL.PP.
12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”,

f} del D.C.P.S. n. 1518, del 20/12/1947, nonché del D.M. 27/07/1985 e successive modifiche ed
integrazioni riguardant: “Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e
precompresso e per le sirutture metalliche”, nonché delia circolare n. 6487, emanata il 26/02/1970 dal Ministero
dei LL. PP. {Consiglic Superiore};

g) det D.M. 09/01/1996 e relativa circolare 15/10/1996 del ministero LL. PP ;

h} det D.M. 16/01/1996 e relativa circolare LL.PP. n. 156, del 04/07/1996;

1} delle NTC 2008 approvate con D.M. 14/01/2008 e relativa circolare n.617 del 02/02/2009.

j} delle norme generali concernenti I'impiego e Tesecuzione della saldatura auvtogena emanate dal
Ministero delta Comunicazioni con D.M. del 26/02/19386, integrato con la circolare in data 20/11/1939;

k) delle "Norme" della Associazione Elettrotecnica italiana (A.E.l.) e del Comitato Elettronico Haliano
{C.E.L) per quanto riguarda linee ed apparecchiature eletiriche, nonche impianti telefonici e telecomunicazieni
senza filo.

Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i guali non si abbiano norme ufficiali,
{Impresa - su richiesta dell’'Ufficio di Direzione Lavori - € tenuta all'osservanza delle pit recenti norme che pur
non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici. L'osservanza di tulte le
norme sopra indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tulte quelle gia emanate € non
richiamate o che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavor e riguardino I'accettazione e impiego
di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.

At 51
DOCUMENTI FACENT! PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante del contratto, anche se materialmente non allegati, oltre al presente Capitolato
Speciale d'Appalto, anche | seguenti documenti:

O Elab. A — Relazione tecnica;
) Elab. B - Elenco Prezzi Unitari
O Elab. C — Computo metrico estimativo;

I documenti sopra indicati sono di esclusiva proprieta dell'ente appaltante ed é fattc espresso divieto
all’Appaltatore, suci collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera diffondere gli stessi, come anche divulgare
notizie e dafi relativi ai lavori stessi.
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In nessun caso si potra procedere alla stipulazione del contratio, se il responsabile del procedimento e
I'lmpresa appaltatrice non abbiano concordementie dato atio, con verbale da entrambi sottoscritto, del
permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Nell'esecuzione dell'appalto dovranno esattamenie osservarsi le condizioni stabilite in questo capitolato
speciale e le condizioni stabilite dat D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal relativo Regolamento di Attuazione nonché
del capitolato generale e da tutte le norme vigenti in materia di LL PP, anche se non espressamente richiamate,

At 52
CAUZIONE PROVVISORIA

Al sensi defl'articolo 93 det D. L.gs 50/2016, & richiesta una cauzione provvisoria pari ai 2% {due per
cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare ai
momento della presentazione dell'offerta.

La cauzione dovia essere presiata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione in conformita
allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui
alf'articoto 93 del D. L.gs 50/2016, con firma autenticata deiagente del quale siano altrest accertati i poteri.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, & vietata la
cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolart,

In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituite la garanzia deve riportare quali
soggetti obbligati tutte le imprese che costituiranna il raggruppamenio & deve essere sottoseritia dal legali
rappresentati delle imprese medesime.

CAUZIONE DEFINITIVA

Al sensi dell'articolo 103, comma 1 delia D. Lgs. 50/2018, & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10 per cento (dieci per cento) dell'importo contratiuale; qualora I'aggiudicazione sia
fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore af 10 per cento, la garanzia
fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale;
qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, 'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente la predetta misura perceniuale.

La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria ritasciata da un’impresa di assicurazione, in conformita
allo schema tipo di cui allart. 103 comma & del D. L.gs 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui
all'articolo 103, comma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia &€ presentata in originale alla Stazione appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamenio dell'esecuzione della meia, nel
limite massimo del 80 per cento deilf'iniziale importo garantito; lo svincolo &€ auiomatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna allistituto garante, da parie
delfappaliatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia auientica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cenlo, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del ceriificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare
esecuzione, 16 svincolo e estinzione avvengono di diritfo, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante {'appalto in
confronto ai risuitati della kquidazione finale; Fincameramenio delia garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione appaliante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di
proporre azione innanzi 'avtorita giudiziaria ordinaria.la garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata
neila misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 & 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratio per effette di successivi
atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degh importi contrattuali,
mentre non & integrata in caso di aumenio degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
originario.

Ari. b4
RIDUZIONE DELLE GARANZIE

At sensi deil'articolo 93 comma 7 e dell'articolo103 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2018, l'importo

della cauzione provvisoria di cui all'articolo 32 e I''mporto della garanzia fideiussoria di cui ail'articolo 33, sono
ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso della ceriificazione del sistema di qualita conforme alle norme
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europee della serie Uni Cet Iso 8000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme eurcpee della serie
della serie Uni Cei En 45000 e delle serie Uni Cei En [soflec 17000, fermo restando le riduzioni percentuali
previste dal richiamato comma 7 dell'art. 93 del D.Llgs. 50/2016, in ragione del possesso da parte del
concorrente degli ulteriori requisiti ivi indicati

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora il possesso della certificazione di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

Art. 85
ASSICURAZION! A CARICO DELLIMPRESA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 della D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore & obbligato a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutli i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavort. La polizza assicurativa &
prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce Fobbligo di
assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle
ore 24 del giorno di emissione det certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
caomunqgue decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relative certificato; in caso di
emissione di collaudo provviscorio o di certificate di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, |a
garanzia cessa per quelle parti e resia efficace per e partt non ancora colfaudate; a tal fine 'villizze da parte
della Stazione appaltante seconde la destinazione equivale, ai soii effetti della copertura assicurativa, ad
emissione del certificate di collaudo provvisorio. | premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture
di cut ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in casc di omesse o ritardato pagamenio
delle somme dovute a titolo di premio da parte delfesecutore fino ai successivi due mesi e devono essere
prestate in conformita allo schema-tipo di cut all'art. 103 comma 8 del D. L.gs 50/20186.

L'Appaltatore dei lavori & obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni
eventualmente subiti dal Committente a causa del:

- danneggiamento o distruzione {otale o parziale di impianti ed opere oggetto det lavori € 150.000,00;
- danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti € 300.000,00;
detta polizza dovra aliresi prevedere, a favore del Comune, la garanzia di responsabilita civile per danni causati
a terze persone ed a cose di terzi nelf'esecuzione dei lavori, con un massimale di
€ 1.000.000,00.
Art 56
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Limpresa & tenuta ad affidare, ai sensi dell'art. 4 del Capitotato Generale, [a direzione det cantiere ad un
tecnico, che assumera ogni responsabilita civile e penale relativa a tale carica.

|| Direttore di cantiere ha la responsabilita dell'organizzazione dei cantiere e defla conduzione dei lavori
e quindi predispone lattivita necessaria e le cautele necessarie all'esecuzione degli slessi, in relazione e in
applicazione anche delle prescrizioni contenute nel piano per la sicurezza dei cantiere . Perianto egli &
responsabile di eventuali danni causati a terzi per l'imprudente o difetfoso svolgimento dei lavori predetii, nonché
€ responsabile dell'incolumita degli addetti ai javort.,

il Direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto dei piano suddetio da parie di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzicne det lavori.

inoltre il Direttore di cantiere deve provvedere allesame di tutta la documentazione progetiuale, dei
materiali e delle apparecchiatura da impiegare nei lavori, delle modalita, fasi e cieli di lavorazione.

Ari 57
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

57.1 Norme di sicurezza generali

i lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tuite le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni case in condizione di permanente sicurezza e igiene, deve inolire
fornire tutti | dispositivi di protezione individuale,

LU'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupoiosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto atliene 1a gestione del cantiere.

{’appaltatore predispone, per tempo e secondo guanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per Ia riduzione del rumore, in relazione al personzie e ale aftrezzature utilizzate.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'appiicazione di quanio
stabilito nel presente articoio.

L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni nonche le lavorazioni da lui direttamente
subappaltate al criterio “incident and injury free”.
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57.2 Sicurezza sul luogo di favoro

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dalfaggiudicazione,
Findicazione det contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui allarticolo 3 del decreto
fegislative n. 81 del 2008, nonché le disposizioni delio stesso decreto applicabili alie lavorazioni previste nel
cantiere,

57.3 Piano di sicurezza e di coordinamento

{'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parie delia Stazione
appaltante, ai sensi del decreto n. 81 del 2008.

{'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi delfarticolo 43.

57.4 Piano di sicurezza sostitutivo

1. Qualora non ricorrano i presupposti per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al
precedente art.41, lappaltatore dovra predisporre, entro trenta giorni dallaggiudicazione e comungue prima
dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lfavoratori di cui alfall. XV del
D.P.R. 81/2008.

57.5 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pit proposte
motivate di modificazione ¢ di integrazione al piano di sicurezza di coordinamente, nei seguenti casi:

per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglic garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

per garantire il rispetto delte norme per la prevenzione degli infortuni e fa tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
ternpestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o # rigetto
delle proposte presentate; e decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore,
prorogabite una sola volta di alfri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

nei casi di cu al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte,

nei cast di cui al comma 1, leftera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), 'eventuale accogiimenio delle modificazioni e integrazioni non pud
in afcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina dette varianti.

57.6 Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dallaggiudicazione e comungue prima dellinizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanio atliene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nel'esecuzione dei lavori. I} piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di
cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispeito alle previsioni.

Il piano operative di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo di cui all'articolo 39, previsto dal decreto legistativo n. 81 def 2008.

57.7 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'arlicolo 3 del decrefo
legislative n. 626 del 1994, con particolare riguardo alie circostanze e agli adempimenti descritti dal decreto
legisiative n. 51 del 2008.
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| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita afle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 92/67/CEE del Consiglio, de! 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai
regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima deilinizio dei lavori e guindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, lscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare i coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibifi tra loro e coerenti con il piano presentato dalfappaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe alfimpresa mandataria capogruppo. H direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte ie imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori,

I piano di sicurezza e di coordinamento/pianc sostitutivo di sicurezza ed il ptano operativo di sicurezza
formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratio.

Mri, B8
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

58.1 Subappailto.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili 2 scelta del
concorrente nel rispetto di quanto stabilito dalfarticolo 105 del D. Lgs. 50/2016, ferme restando le vigenti
disposizioni di legge che prevedono in particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto e precisamente:

& vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei favori costituenti strutture, impianti e opere
speciali, di cui all'articolo 12 della legge n. 80/2014, di importo superiore al 15% delfimporto totale dei lavori in
appalo;

& vietato il subappailto o it subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per
una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dellimporto dei lavori della stessa categoria
prevalente;

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
alle seguenti condizioni:

che Fappaltatore abbia indicato al'atto del'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo &
vietato e non pud essere autorizzato!

che I'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

che lappaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalia normativa vigente.

che l'appaltatore provveda ai deposito di copia autentica del contratio di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dellesecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controlio o di
collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale & affidato il subappalto o il
cotlimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiararione devessere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, societa o consorzio.

che Fappaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappaito presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il
subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di
lavori pubblici, in relazione alla categoria e alfimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, nonché
in possesso dei requisiti di ordine generale di cui alf'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

Il subappalto e laffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dellappaliatore; FPautorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non pitl di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le
condizioni di legge per l'affidamento del subappalfo. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2%
dellimporto contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio delfautorizzazione da parte
della stazione appaltante sono ridotti della meta.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

Fappaltatore deve praticare, per | lavori e le opere affidate in subappalio, | prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
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gli oneri di sicurezza relativi ai lavori affidati in subappaito, devono essere patiuiti al prezzo originario
previsto dal progetio, senza alcun ribasso ai sensi delfa legge 123/2007;

riei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche | nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi delfindicazione della categoria dei lavori subappaitati e deliimporto dei medesimi;

le imprese subappaltatrici deveno osservare integralmente il frattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con Vappaltatore, dellosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestaziont rese nell’ambito del subappalio;

le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmetiere alla Stazione appaltante,
prima delf'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta; devono altresi trasmettere, 'originale o a copia autenticata
dei DURC, attestante la regolarita contributiva.

Le presentl disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societd anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente | lavori scorporabilt.

Al fini del presente articolo & considerato subappaite qualsiast contratlo avente ad oggetto attivitd
ovunque espletate che richiedanc 'impiego di manodoperza, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo,
se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di imperto superiore a
100.000 euro e qualora fincidenza del costo della manodapera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto.

i lavori affidati in subappalio non possonc essere oggetto di uiteriore subappalto pertanto
subappaltatore non pud subappaltare a sua volia i lavori. Fanno eccezione al predette divieto le fornitura con
posa in opera di impianti e di strutiure speciali individuate con apposito regolamento; in iali casi il fornitore o |l
subappaltatore, per la posa in opera o il mantaggic, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non
sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, tettera d). E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione
appaltante, per tutti i sub-contratti, i nome dei sub-coniraente, limporto del sub-contratio, l'oggetto del lavoro,
servizio ¢ fornitura affidati.

58.2 Responsabilita in materia di subappalto.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronii della Stazione appaltante per l'esecuzione
delle opere oggetio di subappalio, sollevando |z Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori 0 da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza ail'esecuzione di lavori
subappaltati.

I direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché it coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza di cui all'articolo & del decrefo legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno
per la propria competenza, H rispeito di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

|| subappalto non autorizzalo comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell'articolo 1458 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere i.
contratto in danno delfappaitatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 delia legge 13
settembre 1982, n. 846, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 23
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un {erzo delfimporto dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

58.3 Pagamento dei Subappaltatori

Al sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 |a stazione appaliante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitere di beni o lavori, fimporto dovuto per e
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

quando i subappaltatore o il cottimisia &€ una microimpresa o piccola impresa,

in casc inadempimento da parte deli'appaltatore;

su richiesta del subappaltatore.

| pagamenii al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del
subappaitatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effetfuato it versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malatiie professionali dei dipendenti a cui & tenuto i subappaitatore.

Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione
appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in
caso di ulieriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto 0
di salde fino a che l'appaltatore non provveda a quanto richiesto.
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Al sensi dell‘articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5,
del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006.

gli adempimenti in materia di LV.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere
assolti dall’appaitatore principale.

L'aggiudicatario & comunque tenuto al rispetio degli adempimenti previsti all'art. 35, comma 28 ¢
seguenti del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dafla legge n. 248.

Art 69
DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

59.1 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice it direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data dei certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che Pimpresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese
nel termine fissato & con le modalitd prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo i risarcimento del danno
del'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo
del presente capitolato speciale, proporzicnale all'importe della parte di favori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque allimporto non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parziaimente o fotalmente e opere con apposito
verbale immediatamente dopo |'accertamento sommario se quesio ha avuio esito positivo, ovvero nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre i periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione finale del colfaudo da parte delfente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti
dal presente capitolato speciale.

58.2 Termini per if collaudo o per 'accertamento della regolare esecuzione

il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalf' ultimazione dei lavori ed ha
carattere provisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni daila data dell'emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro | successivi due mesi. Qualora i certificato di collaudo sia sostituito dal ceriificato di regolare esecuzione,
guesto deve essere emesse entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di coltaudo o di verifica
volte a controilare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

59.3 Presa in consegna dei lavori ultimati

L.a Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente ie opere appaltate
anche subito dopo 'ultimazione dei favori.

Qualora la Stazione appaltante si avvaiga di tale facolta, che viene comunicata allappaltatore per
iscritto, lo stesso appaitatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

Egk pud perd richiedere che sia redatio apposito verbale circa lo stato delie opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine pereniorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, Pappaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

59.4 Tempo utile per I'ultimazione dei lavori

It tempo utile per fimpresa per uitimare i lavori in appalto e stabilito in 120 giorni naturali successivi e
continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.
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59.5 Consegna dei lavori - Cause specifiche di sospensioni dei lavori

ta consegna dei lavori che avverra entro 45 giorni daila data di stipula del confratto di appaltc ed
avviene nel giorno, ora e luogo comunicati dalla direzione dei lavori con almeno 8 giorni di anticipo.

Detta consegna risuliera da apposito verbale.

Dalla data di detto verbale verra computato il tempo utile per dare il lavoroe finito.

Qualora fimpresa non si presenti nel giorno stabilito, i direttore dei lavori fissa una nuova data. La
decorrenza def termine confrattuale resta comungue quella della data della prima convocazione.

Nel caso sia inutiimente trascorso it termine assegnato dal direttore dei lavori, 'Amminisirazione ha
facolta di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora fa consegna avvenga in ritardo per fatio o colpa
della siazione appaitante, 'appaltatore pud chiedere di recedere dal contratto.

Nei casi d'urgenza | RUP pud autorizzare la consegna subiio dopo che ['aggiudicazione definitiva &
divenuta efficace. In questo caso il verbale di consegna riporta quali lavorazioni 'appaltatore deve
immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dallo stesso.

L'appaltatore puo apporre riserve sul verbale di consegna qualora intenda far valere pretese derivanti
dalle differenze riscontrate tra il progettoc esecutivo e lo stato dei lueghi.

Qualora, at sensi dell'art. 107 del D.P.R. n. 50 del 2018, si procedesse alla sospensione dei lavort si
redigeranno appositi verbali. La sospensione comporterd pari slittamento del tempo di esecuzione. Detti verbali
di sospensione ed i conseguenti verbali di ripresa, dovranno essere trasmessi dalla Direzione Lavori al
Responsabile del Procedimento entro e non oltre cinque giorni dalla data della loro redazione.

59.6 Penale per ritardata ultimazione dei lavori

L'lmpresa sarz assoggettata aila penale pari a Euro 120,58 per ogni giorno di ritardo tra la data
indicata nel Certificato di Ultimazione e quella contrattualmente stabilita tenuto conto delle eventuali sospensioni
disposte e proroghe concesse, salvo le procedure previste e la rivalsa dei danni magagiori.

L'ammontare complessivo della penale di cui sopra non potra superare complessivamente il 10%
delfammontare netto caontrativale, da determinarsi in relazione allentita delle conseguenze legate alfeventuale
ritardo. Per le eventuali sospensioni dei laveri che, si ripete, modificheranno H tempo stabilito per l'ultimazione
dei lavori, e per le eventuali proroghe si applicheranno le disposizioni contenute nell’ art. 107 — 176 det D.Lgs n.
50 del 2016.

Non &' previsto il riconoscimento di alcun premio di accelerazione.

59.7 Revisione prezzi

E' esclusa gualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione it comma 1 delfarticolo 1664 del
codice civile.

59.8 Cessione del contratio e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contraric & nulio di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del
D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1981, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albe presso la Banca d'ltalia.

It contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere
notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritio dal responsabile unico del procedimento.

59.9 Modalita e termini del collaudo tecnico-amministrativo

it completamento deile operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovra avvenire entro e non oltre 6
mest (max sei mesi) dall'ultimazione dei lavori con femissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e
I'invio dei documenti alf amministrazione, cosi come prescritto daffart. 219 del Regolamento Appalti n. 207/2010.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, it collaudo definitivo delle opere, la manutenzione
delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere faita a cura e spese dell'impresa. Per tutto il periodo
intercorrente tra Pultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo, e salvo le maggiori responsabilita sancite dall'art.
1669 C. C., I'lmpresa & quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire | materiali
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che non rispondessero alle prescrizioni ed a riparare iutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi
anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delie opere.

in tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo pill tempestivo ed in ogni caso, sotto la
pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.

Llmpresa dovra, a propria clura e spese, mettere a disposizione dei Collaudatore gli operai ed i mezzi
d'opera occorrenti per le operazioni di collaude e per i lfavori di ripristini resisi necessari per i saggi
eventualmente eseguiti. Dovra fornire altresi 'energia necessaria (anche generata in posto) alf'esecuzione di
prove e verifiche varie, nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.

Art 60
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI — LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giomalierc dei lavori sara quello stabilifo dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori
vengono compiuti, ed in mancanza, quelfo risultante dagli accordi focali e cid anche se 'Appaltatore non sia
iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Alinfuori dell'oraric normale, come pure nei giomi festivi, I'Appaltatore non potra a suc arbitrio far
eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti delfAppaltante; se a richiesta
dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento deff'orario, I'appaltatore non avra diritio a
compenso od indennita di sorta, ma sara tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Qualora la direzione dei lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento
delforario di lavoro oltre le ofto ore giornaliere, allappaltatore, oltre limporto dei lavoro eseguito, sara
cotrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presents un
compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilifa per it lavoro straordinario nei contratti di lavoro,
applicata al prezzo della tariffa inserita nelf'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alia
categoria dei lavoratore che ha compiuto # lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sarg devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuative di 18 ore,
effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono, e di 24 ore,
nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali & prescritta dal presente Capitolato I'esecuzione
senza interruzione, stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori.

Hirt 81
ESECUZIONE D'UFFICIO ~RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

frode nellesecuzione dei lavori,

inadempimento alte disposizioni del direttore dei lavori riguardo at tempi di esecuzione o gquando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dsi lavori;

inadempienza accertata aile norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte deff appaltatore senza giustificato motivo;

ralientamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalio abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contraito o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di coniratto e allo scopo dell'opera;

nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legistativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale,
integranti # contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguarde dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dellappaltatore, dei requisiti per 'esecuzione dej
lavori, quali it fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante & fatta allappaltatore nella forma dell'ordine di servizic o della raccomandata con
avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo faccertamento dello stato
di consistenza deti tavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il direttore dei lavori e fappaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alia presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature, dei
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mezzi d'cpera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali
materiali, atirezzature e mezzi d'opera debbanc essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
Peventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del coniratio e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
deli'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

ponendo a base dasta del nuovo appalto I'mporto lordo det lavori di completamento da eseguire
¢'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra F'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asia
neliappaito originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di
sottfomissione 0 comungue approvate o acceftate dalle parti, e Fammontare lorde dei lavori eseguiti
dalappaltatore inadempiente medesimo;

ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

eventuale maggiore costo derivanie dalia differenza tra imporio netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per it completamento dei lavori e Fimporto netfo degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in
origine alfappaltatore inadempiente;

['eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalte eventuaimente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

'eventuale maggiore onere per la Siazione appaltante per effetic della tardata ultimazione dei javori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggion interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentatoe, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
confratto originario.

Al sensi dellart. 108 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, il contratto € altresi risolto qualora, per il
manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, ia realizzazione
delf'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti di cui all'art.
106 comma 2 lettere a) e b) di detto decretfo. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si
procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
guatiro quinti delfimporto del contratto.

il contratto & altresl risolto nef casi di cui ai’'art.60.8.

Ao, 62
ANTICIPAZIONE

1. Allappaliatore pud richiedere la corresponsione di un'anficipazione pari al 20% (venti per cenio) sul
valore del Contratto, ai sensi dell'art. 356 comma 18 del D. L.gs 50/2016.

Hri 83
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziar, come previsto dallart. 3, comma 8§,
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito
con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217} e dalie Determinazioni dell' Autorita per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010. Ai sensi e per gl effetti di tale normativa, i
pagamenti saranno effeftuati dal Tesoriere Provinciale, esclusivamente a mezzo bonifico. L'appaliatore si
obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante /i numerofi di c/c bancario o postale acceso presso banche o
presso la societa Poste italiane S.p.A, appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalita ed
il codice fiscale dellale personale delegata/e ad operare su di esso/fi. Tale comunicazione deve essere inviata
all'Ente appaltante entro 7 giorni dalaccensione delfi ¢/c dedicato/i o dalla loro prima wtilizzazione in operazioni
finanziarie relative a commesse pubbliche.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta Fapplicazione,
da parte della Prefettura — UTG competente, della sanzione prevista dali'art. 6, comma 4 della legge 13 agosio
2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del
Codice ldentificativo deila Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetio (CUP) relativi al presente appalto.

Il presente coniratio si intendera espressamente risolio qualora le transazioni riguardanti il contratic
medesimo, non vengano eseguite in conformita a quanto stabilifo dallart. 3 della Legge 13 agosio 2010, n. 136
e successive modificazioni e integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strument: idonei a consentire ia piena
tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al contratio determinera la risoluzione di diritto del contratfo
stesso.
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L'appaltatore si obbliga inoitre ad inserire o a far inserire, a pena di nullitd assoluta, nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori o0 subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto,
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita det flussi finanziari di cui
all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 & successive modificazioni e integrazioni.

Lrho64
PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dellart. 35, comma 18 del D. L.gs 50/2016, sard corrisposta in favore dell'appaltatore
un‘anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale alle condizioni ivi stabilite. | pagamenti avvengono per stati
di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori esequiti, contabilizzati ai
sensi degli articoli 29, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della refativa quota degli oneri per ia sicurezza, al
netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2,
raggiungane un importo non inferiore a euro 60.000,00 {diconsi euro Sessantamila/00) da cui sara decurtata,
pra quota, 'eveniuale anticipazione suddetta,

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratli collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla {utela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto
progressivo dei lavori é operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dellart. 7 comma 2 del Capitolato
Generale di Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento delfimporto deil lavori eseguiti di cui al comma
1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita ed emette i relativo S.A.L. che deve recare la dicitura: «lavori
atuttod ... »; ii responsabile del procedimento emette, entre lo stesso termine, il conseguente
certificato di pagamenio con Vindicazione delia data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
medianie emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore delWappaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale.

Qualora i lavort rimangano sospesi per un pericdo superiore a 80 giomi, per cause non dipendenti
dallappaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e alfemissione del ceriificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

P'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento, &
subordinata alfacquisizione del DURC.

sri. 65
- PAGAMENTI A SALDO

it conto finale dei lavori & redatto entro il primo trimestre successivo alla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale, é sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del
procedimenta. Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui kquidazione definitiva ed erogazione & soggetia alle verifiche di collaudo o di regolare
esecuzione ai sensi del comma 3.

il conto finale dei lavori deve essere sotfoscritio dall'appaliatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro it termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se o firma senza confermare le domande gia formulate nei registro di contabilita, il confo finale si ha
come da lui definitivamente accettato. i responsabile det procedimento formula in ogni casc una sua retazione al
conto finale,

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 80
giorni dope favvenuta emissione dei certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
previa presentazione di regolare fattura fiscale.

H pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria at sensi delfart. 103 comma 6 del
D. L.gs 50/2016, non coslituisce presunzione di accettazione deliopera, ai sensi deil'articolo 1666, secondo
comma, del codice civile,

Ai sensi dell'art. 102 comma 3 e dell'art. 103 comma 8 det U. L.gs 50/2016, la garanzia fideiussoria di
cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo 'emissione det certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorate dell'l.V.A. all'aliguota di legge,
maggiorato altresl del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo
Femissione del certificato di colfaudo provvisorio;

la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atlo di fideiussione rilasciato da una banca
o da un intermedianio finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme allo schema tipo di cui allart. 103 comma 2 del D. L.gs 50/2016.1f pagamento della rata di saldo &
subordinatoe allacquisizione del DURC.
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Salve quanto disposio dallarticolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorche riconascibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o
il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

.r":ilr‘t‘ 66
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Non sono dovuti interessi per | primi 45 giorni intercorrenti tra it verificarsi delle condizioni e defie
circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effetliva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltanie per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti allappaltalore gli interessi- legali per i primi 60 giomni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo fermine spettano allappaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle
vigenti disposizioni in materia. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giori intercorrenti tra Yemissione del
certificate di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaitatore; trascorso tale termine senza che
la Stazione appaltante abbia provveduto at pagamento, sono dovuti ali'appaltatore gli interessi legali per i primi
60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche guesto termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora
nelta misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in
acconto ¢ a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti
inferessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E' facolta delfappaitatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
lammontare delie rate di acconto, per le guali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o # titolo di
spesa, raggiunga it quarto dell'importo neito contrattuale, di agire ai sensi delf'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanfo maturato, in alternativa, & facoltd dell'appaltatore, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio dinnanzi al giudice ordinario per la dichiarazione di risoluzione
del contratio, trascarsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora,

A1, 87
RITARDI NEL PAGAMENTO DEILLA RATA DI SALDO

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto ai termine stabilito all'articoio 24, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga
per ulteriori 80 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle siesse somme sono dovuti gli interessi di mora,

Art, 68
DANNI DI FORZA MAGGIORE

| danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dail'art. 20 del Capitotato Generale
e daif'art. 139 del Regolamento Generale, avvertendo che {a denuncia del danno di cui all'art. 20 suddetto deve
essere sempre fatta per iscritto.

Resta perd contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore, gii
scoscendimenti, le solcature ed altri guasti che venissero fatte dalle acque di pioggia alle scarpate dei tagli e dei
riievati, né gli interramenti delle trincee, dovendo l'lmpresa riparare tali danni a sua cura e spese.

#ri, 69
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

Fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, # collaudo definitivo delle opere, la manutenzione
delie stesse deve essere fatta a cura e spese della impresa.

Per tutto il tempo intercorrente tra 'esecuzione ed il coltaudo, e salvo fe maggiori responsabilita sancite
allart. 1669 del codice civile, Fimpresa & quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, nonché delle
sostituzion! e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui fa manutenzione & a carico delllmpresa, la manutenzione stessa dovra essere
eseguita nel modo pill tempestivo, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie senza
interrompere il {raffico nella strada e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei lavori.

Ove pero impresa non provvedesse nel termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito scritto, si
proceders d'Ufficio e la spesa andrd a debito dell'lmpresa stessa.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in modo da ostacolare il meno possibile
la circolazione e da ripristinare la pavimentazione nei precisi termini contrattual.
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Allatto del colfiaudo | manti dovranno apparire in stato di oitima conservazione, senza segni di
sgretolamento, solcature, ondulazioni, screpolature, con scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogni
punto della superficie e lungo le banchine.

inoltre, gli spessori del manti dovranno risultare esattamente conformi a quelli prescritti, ammettendosi
una diminuizione massima, per effetio dell'usura e del costipamento dovuto al traffico di 1 mm. per ogni anno
dall'esecuzione.

L'impresa € anche responsabile dei danni e delle irregolarita dovule dal comportamentio delle
sottofondazioni, delle fondazioni, dei riempimentt ecc.

At 70
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.
RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

Sono a carico dellappaltatore, oltre agli oneri prescriti dal presente Capitolato e dalfle vigent
disposizioni di legge, gli oneri e obblighi di seguito riportati, che sono da considerarsi compresi nell'appalto e
remunerati con | prezzi di contratto. Per essi non spettera quindi all'Appaltatore aitro compenso anche qualora
fammontare dell'appaito subisca diminuzioni 0 aumenti oltre il quinto d'obbligo.

L'Appaltatore dovra nominare un Direttore Tecnico di Cantiers, nomina che dovra essere comunicata
prima dell'inizic det lavori alla D. L. Il nominato dovra essere delegato per Vespletamento di tutle le procedure
connesse alfesecuzione dei lavori. L'appaltatore dovra provvedere inoltre alla nomina det Responsabile
Operativo delia Sicurezza in Cantiere.

1 La formazicne del cantiere e l'esecuzione di {ulte le opere a tal uopo occorrenti, comprese
quelle di recinzione, di protezione e quelle necessarie per manienere la continuitd degli accessi e delie
comunicazioni, nonché degli scoli deile acque e di ogni alira canalizzazione esistente.

2 L'installazione delle attrezzature ed impiantt necessari ed atti, in rapporto aif'entita delle opere,
ad assicurare la migliore esecuzione, ii normale ed ininterrotto svolgimento dei lavort.
3 | tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, eic., necessari alle operazioni di consegna, alle

misurazioni, alle verifiche, alla contabilita dei lavori nonché alle operazioni conseguenti alie procedure di
esproprio, comprese le spese per it personale e gli strumenti necessari. La consegna alfUfficio di Direzione
Lavori, prima dell'esecuzione delie opere, delle restituzioni grafiche dei rilievi, forniie sia su supporto trasparente
che su supporto magnetico sotto forma di files in formato DWG di Autocad - release 10 o successive - ed in
doppia copia eliografica. Tutli i rilievi saranno riferiti a capisaidi 1.G.M. concoardati con I'Ufficio di Direzione Lavori
debitamente monografati.

4 L'approntamento delle opere provvisionali quali accessi, passi carrai, coronelle, canali fugator,
ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, etc. compresi spostamenti, sfridi,
mantenimenti, smontaggt e ripristini a fine favori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in
genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere
idoneamente schermate. Fra le opere in argomento & compresa altresi un’adeguata illuminazione del cantiere,

5 t.a sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove
necessaria di ponticelli, camminamenti anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza,

6 La conservazione ed it ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che
venissero interrotli per l'esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisional,

7 La sorveglianza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e
mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza delfimpresa che avuie in consegna
dalf Amministrazione appaltante), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si
intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e dal periodo intercorrente tra l'ultimazione ed #
coflaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alAmministrazione appaltante HEmitatamente alle opere
consegnhate.

8 Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombent;

9 L'adozione di tutti | provvediment & le cautele, le prestazioni e le opere necessarie per garantire
fa vita, Fincolumita e l'igiene delle persone addette ai lavori e di terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni, con particolare
riguardo a quelle contenute nel D.Lgs. 81/2008 sue modificazioni, le quali saranno anche applicabili per
eventuali favori in economia, restando sollevati da ogni responsabiiita la Stazione Appaltante ed it personale da
essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; | segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle
disposizioni della Legge 13/06/91 n. 190 e del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 610 del
16/06/1996, nonché delle norme a loro modifica od integrazione vigenti alfepoca dell’esecuzione dei lavori.

10 La fornitura di locali uso ufficio {in muratura o prefabbricati), idoneamente rifiniti, forniti dei
servizi, e di iutte le atirezzature necessarie alla permanenza ed al lavoro di ufficio delia Direzione Lavori. Ove da
essa richiesta i locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione
Lavori, la guale disporra anche il numerc degii stessi e le atirezzature di dotazione. Saranno ingltre allacciati alle
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normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'impresa di tutte le spese di aliacciamento, di uso e di
manutenzione.

11 La fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico, di canneggiatori, degli strumenti
topografici e di quelli informatici, completi di software, per I'effetiuazione dei rilievi, delle misure di controllo delle
opere eseguite, per la contabilizzazione di queste ultime € per quant'aliro.

12 La riproduzione di grafici, disegni, relazioni ed altri allegati alfanumerici vari relativi alla
contabilita ed alla rappresentazione delle opere in esecuzicne,
13 L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e

sorveglianza, in qualsiast momento, nei cantieri di lavoro o di produzione del materiali per le prove, i controfii, le
misure e e verifiche previste dal presente capitolatc.

14 La fornitura di mezzi di trasporto per gl spostamenti della Direzione Lavori e del personale di
assistenza.

15 La fornitura di locali e strutture di servizio per gii operai, quali iettoie, ricoveri, spogliatoi
prefabbricati 0 meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

16 L'autorizzazione al libero accesso delle altre Imprese o Ditte ed al relativo personale

dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed
apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o
delle forniture scorporate.

17 Le spese per gl allacciamenii provvisori e reiativi contributi e diritti, dei servizi di acqua,
elettricitd, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori nonché
le spese di utenza e consumao relative ai predetti servizi.

18 Le pratiche presso Amministrazioni, Enti e privati per permessi, licenze, concessioni,
autorizzazioni, per opere di presidio, occupazioni temporanee e definitive di suoli pubblici ¢ privati, interruzion
provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad essi relative per tasse, diritt,
indennita, canoni, cauzioni etc. In difetto rimane ad esclusive carico delflmpresa ogni eventuale multa o
contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

19 L'esecuzione degli scavi di assaggio e di sondaggi del terrenc, nonché la prestazione di ogni
occorrenza per le verifiche e le prove finalizzate ai coliaudi provvisori e definitivi dei manufatti.

20 La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione
Lavori e dall'tmpresa, in idenei locali o negli uffict direttivi.

21 Ogni prova che 'Ufficio di Direzione Lavori rifenesse necessaria per gli accertamenti infesi alla
verifica del funzionamenio dei manufatti e degli impianti, compreso ogni incombenza e spesa per denunce,
autorizzazioni, approvazion, licenze, etc. che a riguardo fossero prescritte.

22 H rispetto dei termini di confine verse le proprieta di terzi.

23 H ricevimento, a richiesta delf Amministrazione, di materiali e forniture non comprese nell'appalto
nonché la loro sistemazione, conservazione e custedia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilita il
perfetto espletamento di tali operazioni.

24 H carico, trasporto e scarico dei materiali, delle fornifure e dei mezzi d'opera ed i coltocamento a
deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni o infortuni.
25 il taglio di alberi, la estirpazione di ceppaie, di arbusti, di siepi e di cespugli nelle zone

interessate dalle opere, le demolizioni e la consegna dei materiali di risulta, di valore commerciale,
al’Amministrazione appaltante nei siti indicati dall'Utficio di Direzione Lavori

26 Tutto quanto occorra in genere per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i lavori,

27 La riparazione di danni che, per ogni causa o per negligenza dellimpresa, fosserc apportati ai
materiali forniti od ai lavori scorporatt da aliri compiuti.

28 La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero alle
attrezzature ed a tutte le opere provvisionali.

29 Tutti gli oneri refativi alle prescrizioni dettate dalla Conferenza dei Servizi ovvera dagli Organi
preposti alta Tutela del’ Ambiente in sede di emissione del parere sul progetio, se non valutati a parte.

30 La fornitura di fotografie e relativi negativi delle opere nel formato, numeroc e frequenza prescritti

daila Direzione Lavori La fornitura di notizie statistiche sul'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, da far
pervenire alla Direzione Laveri non olire i mercoled] immediatamente successive al termine della quindicina,
stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 50,00, Le notizie da fornire sono le seguenti:

. numero degli operai impiegati distinit nelle varie categorie, per ciascun giorneo della quindicina,
con le retative ore lavorative;

. genere di lavori eseguito nella guindicina, giorni in cui non si & favorato e cause relative.

31 La fornitura di cartelli indicatori e 1a relativa installazione, nel sito indicato dalla Direzione Lavori,

entro quindict giornt datla consegna dei lavort. | cartelloni; delle dimensioni di m. 3,00 x 2,00, o alire concordate
con TUfficio di Direzione Lavorl, recheranno a colori indelehili la denominazione dell'Ente finanziatore, quella
dellEnte Appaltante, la localita di esecuzione dei lavori, Foggetto e limportio degli stessi nonché la
denominazione dell'Ente preposto alla Direzione Lavori, inoltre in applicazione ai contenuti del D.Lgs. 81/2008 e
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s.m.i. su detio cartelio dovra essere indicato ove necessario il nominativo del Coordinatore per la sicurezza per
Fesecuzione delle opere. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere esequiti con materiali di
adeguata resistenza e di decoroso aspeito e mantenuti in oltimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la
mancanza o i cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori sard applicata ail'impresa una penale di €
300,00. Sara inoltre applicata una penale giornaliera di € 300,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a
guello della posizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sara addebitato
sul certificato di pagamento in acconto successivo alf'inadempienza.

32 La completa responsabilitd per danni a persona ed a cose, di carattere amminisirativo, civile e
penale.

33 La manutenzione delle opere esequite finc a collaudo ultimato.

34 La pulizia del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle atirezzature, dei materiali residui e
di guant'altro non utilizzato nelle opere.

35 Tutte le spese e tutti i carichi fiscali - nessuno escluso - inerenti e conseguenti alla stipulazione

del contratto, nonché degli eventuali atti compiementari dello stesso, compresi i diritti di segreteria che non siano
per legge ad esclusivo carico della Stazione Appaltante e comprese, infine, le relative eventuali variazioni nel
corso dell'esecuzione del contratto.

36 lLa Stazicne Appaltante si riserva di provvedere ai pagamenti sopra indicati, richiedendo
all'tmpresa il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrentt.

37 Le indagini geognostiche e gl studi del terreni finalizzati alia verifica delle migliori soluzioni nei
termini delle tecnologie esecutive adottate.

38 Ulmpresa & tenuia allosservanza ed all'adempimento delie norme previste dal D.Lgs 81/2008 e

s.m.i mediante approvvigionamento dei materiali ed attrezzature per la prevenzione antinfortunistica e la
protezione dei lavoratori nei seguenti specifici temi:

- la sicurezza, ligiene e la salute sul luogo di lavoro;

- la prevenzione antinfortunistica e la protezione dei lavoratori contro | rischi derivanti da
esposizione durante il favore ad agenti nocivi di natura chimica, fisica o biologica;

- l'informazione dei lavoratori dei nischi specifici cut sono esposti e delle norme essenziall di
prevenzione;

T Pinquinamento industriale, acustico ed atmosferico;

- la responsabilita nei confront: di terzi.

39 Tutti gli oneri conseguenti {'integrale applicazione della vigente normativa sulla “sicurezza dei
cantieri” ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L'Impresa, in qualita di "datore di lavoro” deve pertanto osservare le
"misure generali di tutela” di cui alfartt. 15 e 16 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, e gli obblighi di cui agli art. 17, 18, 64,
71, 77,80, 111, 163, 168, 174, e alla Sez.ll del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

L'Impresa € tenuta ad attuare quanto contenuto nei piani di sicurezza previsti dall’ art. 100} del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i. e pud presentare, al coordinatore per 'esecuzione dei lavori, proposta di integrazione al piano
di sicurezza ove ritenga di poter meglio garantire (a sicurezza del cantiere sulla base delia propria esperienza. In
nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Qualora Flmpresa non adempia a tutti questi obblighi, FAmministrazione sara in diritto, previo avviso
scritto e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere diretiamente
a quanto necessario, qualungue sia la spesa, disponendo il dovuic pagamentc con speciali ordinativi a carico
delllmpresa. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagament da parte delllmpresa, quesii saranno fatti d’'Ufficio e
FAmministrazione tratterrd pari importo sul successivo acconto.

Tutti gli oneri e gl obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuitt proporzionalmente
nei prezzi di contratio, per cui nessun compenso spetta all'impresa neppure nel caso di proroghe det termine
contrattuale di ultimazione dei lavori.

Sara obbligo delfImpresa adottare nell'esecuzione dei lavori tutli | provvedimentt e le cautele necessarie
per garantire l'incotumita degli operai; rimane comunque stabllitc che I'lmpresa assumerd ogni pit ampia
responsabilita sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilitd si intende quindi sollevato i
personale preposto alla direzione e sorveglianza.

L'Appaltatore deve osservare ie norme e prescrizioni contrattuali dei contratti collettivi, delie leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza lavori.

A garanzia di tale osservanza, sull’importo netio progressivo dei lavori & operata una ritenuta
neila misura delio 0,50%.
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Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro

Nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ed in relazione alle categorie dei
lavori, I''mpresa si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di
lavoro per gh operai dipendenti dalle aziende edili o affini, e negh accordi provinciali integrativi degl stessi, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidett:.

Limpresa si obbliga, altresi, ad applicare i contratto e gli accordi medesimi anche dopo ia scadenza e
fino alla loro sostituzione e, se cocoperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano Fimpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

in caso di inoltemperanza agli obblight precisai nel presente articolo, accertata dalla Stazione
Appaltarte o ad essa segnalata dalllspettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunichera all'impresa e, se
det caso, anche all’lspettorato suddetio, Pinadempienza accerfata e potra procedere nei modi previsti dallart. 5)
de!l Regolamento degli Appalti- D.P.R. n.207 del 2010. Per le defrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui
sopra, L'impresa non pud opporre eccezioni alia Stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento danni,

CAPO IV

MORME PER LA MISURAZIOMNE E LA VALUTAZIONE D7

OFERE
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At 71
NORME GENERALI

Le guantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici 0 a numero o a peso
in relazione a quanto & previsto neli'elenco prezzi.

i lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se le misure di controllo {spessori,
lunghezze e cubature) ritevate dagli incaricati dovessero risultare effettivamente superiori. Soltanto nel caso che
ta Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di
rifacimento a carico dell'lmpresa. Le misure sarannc prese in contraddittorio mane a mano che st procedera
all'esecuzione dei lavori e saranno riportate su appositi libretti che, saranno firmati dagli incaricati delta Direzione
dei Lavori e dall'lmpresa.

Resta sempre salva in ogni caso, la possibilita di verifica e retlifica in occasione delle operazioni di
collaudo. L'Appaltatore & tenuto ad avvisare fempestivamenie la Direzione dei Lavori, affinché vengano
effettuate le misurazioni in tutti quei casi per cui, per il progredire dei laveri, non risultino pitt accertabili le misure
delle opere eseguite.

Feb T2
LAVORI! IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi
solo per lavori del tutto secondari; in ogni €aso non verranno ricohosciute e compensate se non
corrisponderanno ad un precisc ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione det lavort.

Arn 73
MATERIALI A PIE D'OPERA

| prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto;

a) alle provviste dei materiaii a pié d'opera che l'appaltaiore & tenuto a fare a richiesta della
Direzione dei laveri, come ad esempic, somminisfrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami
per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente FAmministrazione
appaliante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando I'lmpresa non debba effettuarne lo spargimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di
rescissione coatfiva oppure di scioglimento di contratto;
c) alla valutazione dei materiale per Faccreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai

sensi delf'art. 114 del Regolamento Generale;
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d) alla valutazione delle provviste a pié d’'opera che si dovessero rilevare dallAmminisirazione
gquando per vatiazioni da essa introdotte non potessero piu’ frovare impiego nei favori,

| detti prezzi per i materiali a pie d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve
essere applicato il ribasso contratiuale.

In detti prezzi dei materiali € comprasa ogni spesa accessoria per dare | materiali a pié d'opera sul luogo
d'impiego, le spese generali ed il beneficio dellimpresa.

Art, 74
MOVIMENTO DI MATERIE

a) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale. - | volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per
la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo l'andamento di progetio o di spostamenti
eventuali di materiale per la costruzione di rampe di accesso alla strada, verra determinato col metodo delle
sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate neila planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno
ritevate in confraddittorio dellimpresa all'atio della consegna, salvo la facolia per fImpresa e per a Direzione del
lavori di intercalare altre sezioni o di spostarle a monte o a valle per meglio adattarle alla configurazione dei
terreni.

in base alle sezioni ed al profilo tongitudinale contrattuale verranno determinati dei punti di passaggio fra
scavo e rilevato per tenerne in debito conto nella valutazione dei relativi volumi.

L.o scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia sara pagato col prezzo
delio scavo di sbancamento.

L'eventuale scavo del cassonetto nei irathi in rilevato st intende compensato c¢ol prezzo relativo alla
formazione del rilevato stesso.

E altresi compensato con il prezzo dello scavo di shancamento, tutti quelli necessari alla realizzazione
detle opere di sostegno sia di controripa che di sottoscarpa (quest'uitimo solo nei caso di rafforzamento di rilevat
gia esistent, diversamente l'alloggtamento dell'opera di sostegno in un rilevato di progetto e gid compensato con
la formazione del rilevato stesso).

5i precisa che i prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere, comprende il taglio delle piante,
Festirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., lo scavo 1l trasporto dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a
deposito a qualsiasi distanza, fa perfetta profilatura delle scarpate, nonché tutti gli oneri derivanti dagli eventuali
puntellamenti ed armature, e quelli gia ricordati per l'apertura e la manutenzione di strade private, diritti di passo,
occupazione di terreni per depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti d'acgua di qualsiasi importanza, ecc.

Nel caso di scavi di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza (con la esclusione della
sola roccia da mina) si intendono compensati nel prezzo relative i trovanti rocciosi ed i relitti di murature di
qualsiast volume.

Gl scavi per la formagzione di cunette, fossi, canali, lapprofondimento di fossi esistenti verranno valutati
e compensati col prezzo degli scavi di shancamento.

It materiale proveniente dagli scavi in genere, in guanio idonet restano di proprieta dell Amministrazione
appaltante che ne disporra come riterra opportuno. I loro trasporio nei luoghi di accatasiamento od
immagazzinamento saranno a carico delllmpresa, intendendosi 'onere compreso e compensato di relativi prezzi
di elenco riguardanti gli scavi.

Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si infendono compresi
gli oneri relativi a: Facquisto dei materiali idonei nelle cave di prestito stesse; la sistemazione delte cave a lavoro
ultimato; il pagamento di tutte ie indennita di occupazione di terreni, le spese per permessi, oneri e diritti per
estrazione dai fiumi e simili e da aree demaniali e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citali per scavi di
sbancamento.

i prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati verrd applicato al volume totale dei ritevati costruiti per la
formazione della sede stradale e relative pertinenze.

il volume del materiale { tout-venant e/o stabilizzato di cava Jverra valutato a metro cubo per il volume
effettivo ottenuto dopo la prescritta cilindratura e compattazione.

Esso comprende anche l'onere della preparazione del piano di posa del rilevato quali: la eliminazione di
radici, erbe, limi e te argille contenenti materie organiche & microrganismi che sussistano sul piano di posa del
rilevato stradate.

Ove sia necessario, a richiesta della Direzione dei lavori, I''Tmpresa dovra provvedere ailla stabilizzazione
dei terreno quando questo sia costituito da materiale appartenente alle categorie A/6 e/lo A/7, o quando lindice
di gruppo del terreno non superi 10; ta stabilizzazione si ofterrd mescolando allo strato superficiale del terreno, il
materiale correttivo nel rapportc occorrente a realizzare per 1o spessore prescritto uno strato sufficientemente
compatto ed impermeabile capace di evitare rifluimenti di argilla negli strati superiori o affondamenti di questi.

Tale strato comunque dovra essere compattato fino ad ottenere un grado di compattazione pari al 85 %
della prova AASHO modificata.
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tnoltre & compreso l'onere del rivestimento delle scarpate del rilevato, con terra vegetale per uno
spessore di almeno 20 cm., nonché la perfetta profilatura delle scarpate stesse.

H prezzo per lo scavo di shancamento di bonifica verra corrispesto solo nef caso che, a richiesta della
Direzione dei Lavori, questo venga spinto a profondita superiore a cm. 20 sotto it piano di campagna e sclo per i
volumi eccedenti a tale profondita; a detio maggior volume eccedente, verra estesa la contabilizzazione del
rilevato.

La compatltazione meccanica del rilevato e da intendersi gia compensata con il prezzo relative alla
fornitura e posa in opera del materiale costituente il rilevato.

b) Scavi di shancamento e scavi di fondazione alfasciutto od in presenza di acqua per limpianto di
opere d'arte, ecc. - Agli effelti contabili, le pareti dei cavi, anche se inclinate, saranno considerate verticali
secondo i piani passanti per il perimetro della pianta delia fondazione dell'opera da costruire; nel caso di scavo
di trincee, si fara tassativamente riferimento alla sezione tipo, a pareti verticali, prevista in progetto, essendo
ogni altro onere per scampanature, terrazzamenti e shadacchiature degli scavi a carico dell'Appaltatore.

Al sensi degiti articoli precedenti, si stabitisce che per le opere da eseguire nelle trincee verranno
considerati come scavi per fondazione solamente quelli eseguiti al disotio del pianc orizzontale, od inclinato,
secondo il pendio longitudinale, del fondo della cunetta sistemata. Nelle opere esterne alle irincee saranno
considerati scavi di fondazioni gquelli posti al di sotto del piano di shancamento o di cantiere, oppure quelli al di
sotto del pianc orizzontale passante dal punto pilt basso del terreno naturale interessante la fondazione
deli'opera.

Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di shancamento, oltre agli obblighi sopra specificati & a
guelli emergenti dal precedente articolo, I'Appaltatore dovra ritenersi compensato:

di tutti gl oneri e spese relative agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, le necessarie
profilature | paleggl, I''nnalzamento, il carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto ed a qualsiasi
distanza, nonche la sistemazione delle materie di rifiuto e le relative indennita di deposito;

delte spese occorrenti per la regolarizzazione delle scarpate o pareti per lo spianamento del fondo, per
te formazioni di gradoni, per # successivo rinterro nellintorno delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua
od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

della eventuale perdita parziale od anche totale dei legnami impiegati nei puntellamenti ed armature di
gualsiasi entith, occorrenti per 'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare franamenti di
pareti di cavi di sbancamento;

di futti gli oneri necessari per gli scavi in prossimita di tubazioni, servizi tecnologici e manufatti esistenti,
ivi compreso lo scavo a mano, e compreso comunaque il maggior tempo necessario per usare tutte le cauteie del
caso, in caso di rottura di fali opere, il prezzo dello scavo compensa automaticamente 'onere per il ripristino
delle tubazioni, dei manufattt & degli impianti tecnologici ora dett; di ogni altra spesa infine necessaria per
{'esecuzione completa degli scavi di cui trattasi,

I prezzi relativi agh scavi di fondazione si applicano anche agli scavi di pozzi, qualungue sia la loro
sezione.

Con i prezzi di elenco si intendono altresi compensati gli oneri che si inconirano per scavi da eseguirgi in
presenza di acqua. Sono inoltre compresi gli oneri derivanii dalle infiltraziom d'acqua, e gli oneri per il rinterro e
refativa pilonatura dei materiali di riporto, dei cavi intorno alle murature di fondazione.

Gli scavi e tagh di scarpate da praticare nei ritevati gia eseguiti, per la costruzione di opere murarie e di
consolidamento, saranno sempre considerati e contabilizzati come scavi di sbancamento, per tutta la parte
sovrastante al terreno preesistente alla formazione dei rilevati stessi.

Ari, 75
MURATURE E CONGLOMERATI!

Murature in genere. - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno
risurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la loro categoria, in hase a misure prese syl vivo
dei mwri, esclusi ciog gl infonaci e dedotti i vani, nella misura prevista in elenca prezzi unitari, nonché i materiali
di differente natura in esse compenetrati e che devono essere pagati con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi di tutte le opere, tanto in fondazione quanto in elevazione, in muratura, si intendera sempre
compresa qualungue spesa per le impalcature e i ponit di servizio di qualsiasi importanza, per il carico,
trasporto, innalzamento o discesa e scarico a pié d'opera dei materiali di ognt pesc e volume, e per tutie le
manovre diverse, occorrenti per |a costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondita di
esecuzione, e qualungue sia la grandezza e la forma delle murature, nonché, per le murature in elevazione, il
paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di elenco delle murature, sempreché questo non
sia previsto con pagamenfo separato.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di
faccia vista, si intende comprese il rinzaffo delle facce visibili dei muri: tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed &
compreso nel prezzo unitario anche a tergo dei muri che debbano essere poi caricali da terrapieni; & pure
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sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque e
deile ammorsature, e la costruzione di tuti gh incassi per la posa in opera della pietra da taglio.

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietd dellAmministrazione, come in
generaie per tutli i favori per | quali s'impiegano materiali di proprieta dell Amministrazione (non ceduti
alllmpresa), si intende compreso ogni {rasporio, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei
alla messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti all'lmpresa, saranno valutate con i prezzi normali delie
murature con pietrame fornito dail'impresa, intendendos! in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto
ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto.

Calcestruzzi semplici o armati @ cappe. - | calcestruzzi semplici o armati, gettati in opera, per la
realizzazione di fondazioni, murature, pozzetti, ecc., saranno in genere pagati a metro cubo di calcestruzzo
comprendendovi anche it volume occupato dai ferri, i quali verranno pagati a parte a peso ed a chilogrammo,
assumendo un peso specifico pari a 7850 Kg./mc. Stesso criterio verra utilizzato per acciaio da carpenteria.

Le opere in calcestruzzo semplice 0 armato saranno misurate in opera in base alle dimensioni prescritte,
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di
esecuzione dei lavori.

A 78
TUBAZIONI, MANUFATTI, PAVIMENTAZIONI STRADALI, OPERE VARIE

Tubazieni. | tubf di qualungue fipo verrannc pagati a metri lineari secondo il loro effettivo sviluppo, senza
tener conto di sovrapposizioni, e compreso pezzi speciali, gomiti, curve, ecc,

Nel prezzo unitario si intendono compresi tutti gli cneri precedentemente indicati nel presente Capitolato
Speciale e relativi alla fornitura e posa in opera delle tubazioni, nonché gli oneri per la fornitura e posa in opera
di tutti | pezzi special, quali gomniti, curve, brache, ecc, e quant'aliro previsto nella relativa voce di Elenco Prezzi.
E quindi tassativamente vietato conteggiare a parte i pezzi speciali sia in numero che in lunghezza equivalente
di tubazione in linga retta.

Sottofondi stradali, riempimentt e rinterri. Il tout- venant, il pietrisco ed in genere tutti i materiali per
sottofondi stradali, riempimenti e rinterri, si valuteranno a metro cubo con i prezzi di elenco relativi, per materiale
gia posto in opera, costiputato e rullato, con it grado di compatiazione prescritto nel presente Capitolate Speciale
o dalla D.i.. Sara cura dell'lmpresa disporre | necessari picchetti,i livelli e e modine per facilitare le operazioni di
misurazione, fermo restando che il Direttore del Lavori pud sempre ordinare in qualungue momento scavi di
controllo per la verifica degli spessori: tali scavi e | relativi ripristini saranno sempre a carico delflmpresa.

Conglomerati bituminocsi. || conglomerato bituminoso, sia per lo strato di binder che per quelio di usura,
verra misurato a metro quadrato, di conglomerato steso, vibrato e rullato, fino al grado di compattazione
richiesto nel presente Capitolato Speciale e dalla D.L. e comunque in osservanza degli spessori fissati in
progetto o ordinati per scritto dalla Direzione Lavori.

La verifica degli spessori verra effettuata sulla base di carotaggi effettuati a cura e spesa deli’Appaltatore
{che curera anche il ripristino locale della pavimentazione), nei punti indicati dat Direttore dei Lavori. Nel caso gli
spessort siano inferiori a quelli prescritti si applicheranno le sanzioni di cui allart. 25 del presente Capitolato.
Maggiori spessori non saranno riconosciuti in guanto con il prezzo indicato in Elenco Prezzi, si intende
compensate anche onere per la finitura a zero in presenza di vecchie tracce, avvallamenti, buche e guantaltro
possa produrre uno spessore maggiore de! previsto.

Nel caso ii conglomerato venga posto in opera per la risistemazione del manto stradale in
corrispondenza di trincee 0 scavi isolati, la larghezza del ripristino verrd al massimo presa pari a cm. 60,
intendendost con it prezzo di cul alf'elenco, compensato anche l'eventuale larghezza aggiuntiva del tappeto
necessario per gli opportuni raccordi con la pavimentazione esistente.

Sono altresl compresi nel prezzo, tutti gli oneri e le garanzie previste nella corrispondente voce di elenco
prezzi unitari e agli artt. 25 e 26 del presente Capitolato Speciale.

Pozzetti prefabbricati. Tutti | pozretti, sia gettati in opera che prefabbricati (escluso le caditoie,
computate in numero}, verrannoe valutati in base al volume interno netto calcolate come segue:

- per fe dimensioni in pianta, si considereranno le dimensioni interne;

- l'altezza verra valutata a partire dalla iinea di scorrimento all'arrive della tubazione di monte, fino
altintradosso della soletta di copertura.

Con il prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti nell'Elenco Prezzi Unitari alla relativa voce.
L'impresa non potrd assclutamente chiedere maggiori compensi per I'esecuzione a mano degli scavi, per riprese
successive del manto stradale, per successivi livellamenti dei pozzetti o dei chiusini alla quota delia
pavimentazione stradale e per qualunque altro lavoro speciale necessario alla realizzazione a perfetta regola
d'arte dei pozzetti e al loro perfetto funzionamento e tenuta.
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Per quanto non previsto nei presenti articoli, si fara riferimento, alfElenco Prezzi Unitari allegato, con il
quale, peraitro, si integra e si precisa quanto gid precedentemente disposto & quanto previsto nel successivo
articolo.

Arl 77
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI DE[ LAVORI A MISURA
E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA.
INVARIABILITA DEI PREZZI CONTRATTUALI

| prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori
appaitati a misura e le somministrazioni risultano dagli Elenchi Prezzi allegati al contratto.
Essi comprendono:

per i materiali ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata,
per darli pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;

per gli operat e mezzi d'opera ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché le quote per assicurazioni social, per gl infortuni, e quelle accessorie di ogni specie, beneficio, ecc.,
nonche net caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavorg;

per i noli ogni spesa per dare a pie d'opera | macchinan e mezzi di opera pronti al loro uso, accessori,
ecc., tutto come sopra;

per i favori a misura ed a corpo {utte le spese per mezzi d'cpera, assicurazioni d'ogni specie; tulte le
forniture occorrenti e loro lavoraziont ed impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di
occupazioni temporanee e diverse;, mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi in
ascesa o discesa, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei
prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutli che l'lmpresa dovra sostenere a tale scopo,

gli oneri per operare in sicurezza cosi come previsto dal DLGS 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.

| prezzi medesimi, per favori @ misura, nonché i prezzi e compensi a corpo diminuiti del ribasso offerto
sotio le condizioni {utte del contratio e del presente Capitolato Speciale, si intendono accettati dall'Appaltatore in
base a calcoli di sua convenienza, a tufto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da
gualsiasi eventualita.

La Ditta non ha percid ragione di pretendere sovrapprezzi o indennita speciali di nessun genere per
aumenti di costo dei materiali e della mano d'opera, e qualsiasi alira sfavorevole circostanza che possa
verificarst dopo l'aggiudicazione.

| prezzi e gli importi indicati sono sempre al netio dell'imposta sul valore aggiunto (L V.A).

L'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi separatamente, sara versata allimpresa
dallAmministrazione come previsto dalle vigentt norme di legge.

L"Appaltatore assume l'obblige di portare a compimento i lavori oggetto dellappalto anche se, in corso di
esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.

Hirt, 78
ONERI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE {COSTO DELLA SICUREZZA)

Ai sensidelfart. 7, comma 1, D.P.R. 3.07.2003, it COSTO DELLA SICUREZZA & stato determinato in €.
1.750,00 (vedi Elenco Prezzi Unitari}, questo importo non € soggetto a ribasso d'asta.

Gli oneri valutati in tale Costo della Sicurezza sono | seguenti:

delimitazioni temporanee aree di cantiere/transenne;

cariellonistica e segnaletica di cantiere;

mezzi estinguenti;

ore in economia per 'attivitd di organizzazione, gestione e coordinamento per la sicurezza;

servizi di gestione delle emergenze.

P prezzi unitari riportati nellElenco Prezzi Unitar individuano il Costo Umitario soggetto a ribasso e |l
Costo della Sicurezza non soggetto a ribasso.

Pertanto, con ie definizioni di cui alfart. 1 del D.P.R. 3.07.2003, sono ad esempic compresi nei prezzi
unitari i seguenti oneri:

le attrezzature (betoniere, gru, autogry, argani elevatori, macchine movimento terra speciali e derivate,
seghe circolari, piegaferri, ecc.),

te infrastrutture {viabilita principale di cantiere, percorsi pedonati, aree deposifo materiali, smaltimento
rifiuti di cantiere, ecc.);

Forganizzazione del cantiere;
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it rispetto di tutte le modalita e tempistiche operative previste in progetto e gl eventuali sfasamenti
spazialt o temporak prescritti.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al Piano di Sicurezza # Coordinatore in fase di
esecuzione potra sospendere i lavori fino all'avvenuto adeguamento da parte dell'Appaltatore a tali prescrizioni
ed oneri, senza che cid possa comportare richiesta di speciali compensi od indennizzi da parte dell'impresa. In
caso di reiterale efo gravi inosservanze i Coordinatore in fase di esecuzicne potra anche proporre alla Stazione
appaltanie la risoluzione del coniratio.

In caso di varianti in corso d'opera al Piano di Sicurezza e Coordinamento nessun maggior compenso
sara dovuto all' Appaitatore.

Nel caso si verifichi la necessita od opportunita di realizzare effettive opere in piti od in meno rispetic a
quetle progettate, per tener conto delle variazioni conseguenti, il costo della sicurezza potra essere incrementato
o diminuito tenendo conte dei maggiori apprestamenti provvisori, degli eventuali interventi aggiuntivi finalizzati
alla sicurezza realizzati e della maggiore incidenza delle eventuali misure preventive e protettive per lavorazioni
interferenti o di particolar procedure prescritte.

Questa disposizione non si applichera nel caso in cui Fincremento e la diminuzione dellimporio dei
lavori sia causato da semplici variazioni delle quantitd e non dalla necessita di realizzare effettive opere in pitt od
in meno rispetto a quelle progetiate.

La contabilizzazione di tutti gh oneri per la sicurezza spettanti all'Appaltatore avverra a misura od a
corpo secondo ie modalitd indicate nell'Elenco Prezzi Unitarn.

CAPO V

DEFAIMIZIONE DELLE CUNTROVERSIE

Ari 79
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

79.1 Accordo bonario

Al sensi detfarticolo 205 del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti
contabili, 'importo economico dei lavori possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento)
dellimporto contrattuale, il direttore dei lavori ne da immediata comunicazione al responsabile unico del
procedimento il quale valuta Fammissibilita e la non manifestata infondatezza delle riserve ai fini del’effeitivo
raggiungimento defla predetta misura.

La proposta motivata di accordo bonario £ formulata dal RUP e trasmessa contemporaneamente
allappaltatore e al dirigente competente della Stazione appaltante entro 90 giorni dalla comunicazione del
direttore dei lavori. Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
I'accordo bonaric & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda futte le riserve iscritfe fino at momento dell'avvio del
procedimento stesso e pud essere reifieraio quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetic a queile gia
esaminate, raggiungano nuovamente {'importo di cui al comma 1, nellambito comunque di un limite massimo
complessivo del 15 per cenio dellimporio del contratto. La medesima procedura si applica, a prescindere
dallimporto, per le riserve non risolte al momente delfemissione del certificate di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano
a decorrere 80 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvaic dalla
Stazione appaltante, oppure dallemissione del provvedimento eseculivo con il quale sono state risolte le
controversie.

Al sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto i ricorso
allaccordo bonaric ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dalfesecuzione del contratio possono sempre essere risolie mediante atto di transazione, in forma scritta, nel
rispetto del codice civile; qualora Fimporto differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000 euro, &
necessario it parere dellavvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario pid
elevato in grado, competente per il contenzioso. |l dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di
transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto
aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma & pud essere esperita anche per le controversie circa linterpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da gquesto richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti | termini di cui al comma 2 possono essere
ridotti.

Nelle more della risoluzione delle coniroversie {'appaltatore non pud comungue rallentare o sospendere |
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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78.2 Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 49 e Fappaltatore confermi le
riserve, trova applicazione it comma 2.

La definizione di futte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta alfautorita
giudiziaria competente presso il Foro di Lucca ed & esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine alf'entita delle spese di giudizico e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e aita complessita delle questicni.

79.3 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore & tenuto allesatta osservanza di tutte le lteggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonche eventualmente entrate in vigore nel corso dei tavori, e in particolare:

nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalio, I'appaltatore si cbbliga ad applicare
integralmente H contratte nazicnale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali infegrativi dello stesso, in vigare per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori,

i suddetti obblighi vincolano appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla siruttura o dalle dimensioni
dell'impresa siessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degl
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratio collettive non
disciplini Vipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

& obbligato al regolare assclvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni aitro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza degli adempimenti INPS INAIL @ CASSA EDILE, ove dovuta, segnalata al
Responsabile Unico del Procedimento dallente preposto, si procedera alla scspensione dei pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alia sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sane ultimati, sino a quando, previa acquisizione del DURC, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono
stati integralmente adempiuti,

Al sensi delf'articolo 105 comma 10 del D. Lgs. 50/2016. in caso di ritardo nel pagamentc delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non
vi provveda o non conlesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaitante pud
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento it Direttore dei Lavori e, per il suo tramite, il Responsabile Unico del Procedimento,
possono richiedere allappaltatore e ai subappaliatori copia del fbro matricola, possono, altresi, richiedere |
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione net libri
matricola.

Al sensi delf'articalo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalta legge n. 248 del 4/8/2006, l'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore e lindicazione del datore di lavoro. LU'appaitatore risponde dello stesso
obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. | laveratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche | lavoratori autonomi che esercitano direttamente
fa propria attivita nei cantieri e i personale presente occasionatmente in cantiere che non sia dipendente
dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti,
fornitori esterni e simili}; futti | predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degl obblighi di cui al comma 5,
deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalia Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale
giornalmenie impiegato nei lavori. | lavoratori autonomi e it personale presenie occasionatimente in cantiere che
non sia dipendente dellappaltatore o degli eventuali subappaitatori, deve provvede alfannotazione di propria
iniziativa.

La vioclazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 8 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavorg,
della sanzione amministrativa da eurc 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. 1l lavoratore munito della tessera
di riconoscimento di cul al comma 3 che non provvede ad esporia € punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui alarticolo
13 del decreto legisiativo 23 aprile 2004, n. 124
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79.4 Risolurzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.

La Stazione appaltante ha facoltd di risolvere il contratic mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti cask;

frode nell'esecuzione dei lavori;

inadempimento alle disposizioni del direttore dei laveri riguardo al tempi di esecuzione o quando risulti
accertato it mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nef termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nelfesecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge suila prevenzione degli infortuni, fa sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori © mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motive,

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura {ale da pregiudicare la realizzazione dei
tavori nei termini previsti dal contratto;

subappaito abusivo, asscciazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratio o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei heni forniti aile specifiche di contratto e allo scopo dell'opers;

net caso di mancato rispetio della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legistativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 4G e 41 del presente capitolato speciale,
integranti i contratio, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dai responsabile del
procedimenic o dal coordinatore per la sicurezza.

It contratto e altrest risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 'esecuzione dei
favori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amminisirazione.

Nei casi di rescissione del contratto ¢ di esecuzione di ufficio, la comunicazione deilla decisione assunta
dalla Stazione appaliante & faita alfappaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione delia data alla quale avra luogo 'accertamento dello stato
di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luoge, in contraddittorio
fra il direttore dei lavori e {'appaltatore o suo rappresentante ovverg, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimonti, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature, dei
mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonche, nel casc di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tak
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
Feventuale riutitizze e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritio e
ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente medo:

ponendo a base d'asta del nuovo appalto limporto lordo dei lavori di completamento da eseguire
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra ammontare complessivo lorde dei lavori posti a base d'asta
nell'appalio originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di
sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e Fammontare lordo dei lavori eseguiti
dall'appaltatore inadempiente medesimo,

ponendo a carico dellappaitatore inadempiente:

leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per it completamento dei lavori e V'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in
origine all'appaliatore inadempiente;

leventuale maggiore costo derivato dalla ripefizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effetiuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

Feventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alia data prevista dal
contratto originario.

Ai sensi dell'art. 108 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/20186, il contratto & altresi risolto qualora, per il
manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicane, in {utto o in parte, la realizzazione
delfopera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti di cui alfart.
106 comma 2 lettere a) e b} di detio decreto. In tal caso, proceduto allaccertamento dello stato di consistenza, si
procede alla liquidazione dei lavori esequiti, det materiall utili @ del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
guattro quinti delf'importo del contratto.

H contratio & aliresi risolto nei casi di cui all'art.21,
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srt, 80
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTQ

L'assunzione del presente appalto implica da parte dellAppaltatore Pavere esaminato gli elaborati
progettuali, compreso l'elenco prezzi unitari, 'essersi recato sul lucgo di esecuzione dei lavori, 'avere preso
conoscenza delle condizioni locali, defia viabilitd di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di fulle le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contratiuali e sull'esecuzione dei tavori e 'avere giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto.

Artod

PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta defla Stazione appaltante.

in attuazione delf'articoic 36 dei capitolato generale d'appaito | materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere frasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’'appaltatore,
intendendost quest'ultimo compensato degh oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali
previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica Particolo 35 del capitolato generale d’appaito.

At B2

CUSTODIA DEL CANTIERE

E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custedia e ia tutela del cantiere, di futti | manufatti e det materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaitante e cio anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alta presa in consegna dell'opera da parte delia Stazione appaliante.

fERs]

A A

CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Ak Bl

SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’appaltatore senze diritto di rivalsa:

ie spese contratiuali;

le tasse e gli altri oneri per Poftenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;

ie tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamenie o indirettamente connessi
alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

ie spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratio.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaude o del certificato di regolare esecuzione,

Qualora, per atti aggiuntivi o risultarze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggicri somme sono comungue a
carico dell'appaltatore e trova applicazione articolo 8 de! capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gl altri oneri, che, direitamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulie forniture oggetto deil'appalto.

It presente contratto & soggetio allimposta sul valore aggiunto (LV.A);, 1.V A & regolata dalla legge;
tutti ghi importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono [LV.A. esclusa.
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Ak 85
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al fini e per gli effetti della Legge n. 675/1996 it Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo
delflmpresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e
commerciali, in base all'art.12, comma 1, lett. b) della legge citata.

L'Appaltatcre potrd in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge citata. In particolare
potra chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.
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