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1, PREMESSA

Il nuovo Codice della Strada, D.L.vo n. 285/92 all'art. 14 “Poteri e compiti degli enti
proprietari delle strade”, stabilisce che allo scopo di garantire la sicurezza e la fluiditd della
circolazione si provveda alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze e arredo, nonche delle attrezzature, impianti e servizi.

Pertanto, la manutenzione della viabilita Comunale rientra nei compiti principali ed
istituzionali spettanti agli enti proprietari delle strade. Gli interventi di manutenzione sono
stati suddivisi in lotti funzionali

Allo stato odierno, nonostante i continui interventi puntuali attraverso tiprese con asfalto
di alcuni tratti di strade comunali effettuati dal’ente con piccoli appalti, le strade
presentano un fondo in conglomerato bituminoso ammalorato in pill punti, in conseguenza
del'usura ed anche, dei continui interventi effettuati dai gestori delle reti idriche,
elettriche, fognari, telefoniche e del gas.

Oggetto dellintervento e il rifacimento della pavimentazione stradale nei tratti di strada il
Cui piano risulta fortemente degradato.

La presente relazione tecnica riguarda gli interventi di asfaltature a tratti di alcune strade
comunali.



2. STRADE OGGETTO DI INTERVENTO

Le strade oggetto del presente progetto sono le seguenti:

. Stradone di Camigliano - Camigliano

. Via di Matraia — Matraia

. Via dei Pellegri — Pieve di Compito;

. Via di S.Andrea — S.Andrea di Compito;

. Via Vecchia di Vorno - Badia di Cantignano
. Via delle Ville — Lammari;

. Via del Fondaccio ~ Lammari:
. Via Spadoni — Marlia;
. Via delle Pianacce — Camigliano.
. Via di Valle — Vorno
. Via di San Ginese — San Ginese di Compito

A
B
C
D,
E
F
G. Via di Carraia — Tassignao/S.Margherita/Pieve S. Paolo;
H.
Z
J.
K.
L
M. Via di Coselli — Coselli

N.

. Via defle Forbici — Pieve di Compito

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

A) Stradone di Camigliano — Camigliano:

Tratto di strada dove & necessario ripristinare la sede stradale degradata. Si prevede
pertanto di procedere alla esecuzione delle lavorazioni di sequito descritte:

scarifica del manto degradato, posa in opera ove necessario di binder e successiva posa in
opera del manto di usura in conglomerato bituminoso fine dello spessore di cm. 3-5. MQ.
420. Le opere potranno essere eseguite anche per parti non continuative e susseguenti;

B) Via di Matraia — Matraia:

Tratto di strada dove € necessario ripristinare la sede stradale degradata. Si prevede
pertanto di procedere alla esecuzione delle lavorazioni di seguito descritte:

scarifica del manto degradato, posa in opera ove necessario di binder e successiva posa in
opera del manto di usura in conglomerato bituminoso fine delio spessore di cm. 3-5. MQ.
720. Le opere potranno essere eseguite anche per parti non continuative e susseguenti;



C) Via di S. Andrea — S. Andrea di Compito:

Tratto di strada dove & necessartio ripristinare la sede stradale degradata. Si prevede
pertanto di procedere alla esecuzione delle favorazioni di sequito descritte:

scarifica del manto degradato e successiva posa in opera del manto di usura in
conglomerato bituminoso fine dello spessore di cm. 3-5. MQ. 1.200. Le opere potranno
essere eseguite anche per parti non continuative e susseguenti;

D) Via dei Pellegri — Pieve di Compito:

Tratto di strada dove & necessario ripristinare la sede stradale degradata. Si prevede
pertanto di procedere alla esecuzione delle lavorazioni di seguito descritte:

scarifica del manto degradato, posa in opera ove necessario di binder e successiva posa
del manto di usura in conglomerato bituminoso fine dello spessore di cm. 3-5. MQ. 450. Le
opere potranno essere eseguite anche per parti non continuative e susseguenti;

E) Via Vecchia di Vorno — Badia di Cantignano:

Tralto di strada dove € necessario ripristinare la sede stradale degradata. Si prevede
pertanto di procedere alla esecuzione delle lavorazioni di seguito descritte:

risanamento con binder e successiva posa in opera del manto di usura in conglomerato
bituminoso fine dello spessore di cm. 3-5. MQ. 1.100. Le opere potranno essere eseguite
anche per parti non continuative e susseguenti;

F) Via delle Ville — Lammari:

Tratto di strada dove & necessario ripristinare la sede stradale degradata. Si prevede
pertanto di procedere alla esecuzione delle lavorazioni di seguito descritte:

scarifica del manto degradato e successiva posa in opera del manto di usura in
conglomerato bituminoso fine dello spessore di cm. 3-5. MQ. 700. Le opere potranno
essere eseguite anche per parti non continuative e susseguenti;

G) Via di Carraia — Tassignano/S.Margherita/Pieve S. Paolo:

Tratto di strada dove & necessario ripristinare la sede stradale degradata. Si prevede
pertanto di procedere alla esecuzione delle lavorazioni di seguito descritte:

scarifica del manto degradato e successiva posa in opera del manto di usura in
conglomerato bituminoso fine dello spessore di cm. 3-5. MQ. 1.000. Le opere potranno
essere eseguite anche per parti non continuative e susseguenti;

H) Via del Fondaccio — Lammari:

Tratto di strada dove € necessario ripristinare la sede stradale degradata. Si prevede
pertanto di procedere alla esecuzione delle lavorazioni di seguito descritte:

scarifica del manto degradato, e successiva posa in opera del manto di usura in
conglomerato bituminoso fine dello spessore di cm. 3-5. MQ. 1.200. Le opere potranno
essere eseguite anche per parti non continuative e susseguenti;

I) Via Spadoni — Marlia:

Tratto di strada dove € necessario ripristinare la sede stradale degradata. Si prevede
pertanto di procedere alla esecuzione delle lavorazioni di seguito descritte:

scarifica del manto degradato, e successiva posa in opera del manto di usura in
conglomerato bituminoso fine dello spessore di ¢cm. 3-5. MQ. 600. Le opere potranno
essere eseguite anche per parti non continuative e susseguenti;



J) Via delle Pianacce — Camigliano:

Tratto di strada dove & necessario ripristinare la sede stradale degradata. Si prevede
pertanto di procedere alla esecuzione delle lavorazioni di seguito descritte:

scarifica del manto degradato, e successiva posa in opera del manto di usura in
conglomerato bituminoso fine dello spessore di cm. 3-5. MQ. 600. Le opere potranno
essere eseguite anche per parti non continuative e susseguenti:

K) Via di Valle — Vorno

Tratto di strada dove & necessario ripristinare la sede stradale degradata. Si prevede
pertanto di procedere alla esecuzione delle lavorazioni di seguito descritte:

scarifica del manto degradato, e successiva posa in opera del manto di usura in
conglomerato bituminoso fine dello spessore di cm. 3-5 MQ. 600. Le opere potranno
essere eseguite anche per parti non continuative e susseguenti;

L) Via di San Ginese — San Ginese di Compito

Tratto di strada dove € necessario ripristinare la sede stradale degradata. Si prevede
pertanto di procedere alla esecuzione delle lavorazioni di sequito descritte:

scarifica del manto degradato, e successiva posa in opera del manto di usura in
conglomerato bituminoso fine dello spessore di cm, 3-5 MQ. 1.000. Le opere potranno
essere eseguite anche per parti non continuative e susseguenti;

M) Via di Coselli — Coselli

Tratto di strada dove € necessario ripristinare la sede stradale degradata. Si prevede
pertanto di procedere alla esecuzione delle lavorazioni di seguito descritte:

scarifica del manto degradato, e successiva posa in opera del manto di usura in
conglomerato bituminoso fine dello spessore di cm. 3-5 MQ. 990. Le opere potranno
essere eseguite anche per parti non continuative e susseguenti;

N) Via delle Forbici — Pieve di Compito

Tratto di strada dove e necessario ripristinare la sede stradale degradata. Si prevede
pertanto di procedere alla esecuzione delle lavorazioni di seguito descritte:

scarifica del manto degradato, e successiva posa in opera del manto di usura in
conglomerato bituminoso fine dello spessore di cm. 3-5 MQ. 350. Le opere potranno
essere eseguite anche per parti non continuative e susseguenti.



4. PIANO DI SICUREZZA

Essendo prevista per I'esecuzione dei lavori la presenza in cantiere di una sola impresa,
non si & resa necessaria la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, di cui all'art.
100 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.. Per quanto riguarda l'eventuale applicazione, si fara
riferimento alla direttiva n®92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute nei cantieri temporanei o mobili, previste dal D.Lgs. n°81/2008.

Alla luce degli interventi previsti si precisa che, stante la modesta entitd degli stessi e le
caratteristiche specifiche (micro cantieri o cantieri itineranti) non si ritiene necessario
predisporre un piano di sicurezza e di coordinamento.

Nef caso In cui si dovessero eseguire interventi rilevanti o rientranti nei casi contemplati
dalla norma vigente, sara predisposto apposito coordinamento in capo a tecnico abilitato. I
lavori devono comunque essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di
permanente sicurezza ed igiene.

In particolare, vista la specifica natura dei lavori da eseguirsi, dovranno adottarsi (quando
del caso) tutte le prescrizioni relative ai lavori e depositi sulle strade, gid previste, tra
Faltro, dal D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495, Regolamento di Esecuzione del C.d.S., artt.
n°30 e n®43 (rif. art. n°21 del C.d.S.) e dal Decreto 10 Luglioc 2002 del Ministero
Infrastrutture e Trasporti, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottarsi
per il segnalamento temporaneo.

Ai fini degli obblighi di legge varra pertanto redatto il P.S.S. presentato dall'Impresa.

La realizzazione delle opere non dara luogo alla produzione di alcun tipo di elemento
inquinante che possa causare danno all'ambiente circostante; vista la loro natura, si
escludono rischi causati da eventuali esplosioni, incendi o rotture che comportino rilasci
nell'ambiente di sostanze tossiche, sversamenti accidentali o sostanze pericolose Si &
ritenuto che i rischi propri delle lavorazioni siano quelli normalmente insiti nelle stesse, e
pertanto si sono stimati gli oneri per la sicurezza ricompresi nei prezzi unitari e quantificati
nella misura del 1,5% circa.



5.

DEGLI UU/GG

TABELLA CALCOLO DETERMINAZIONE INCIDENZA MANODOPERA E

TABELLA CALCOLO DETER.-INCIDENZA MANODOPERA E DEGLI UU/GG

TIPO DI OPERE (CAT.0G
3} MPORTO INCIDENZA
LAVORAZIONI PREVISTE ;ARZFAI g | fMDDA INCIDENZA
Codic o - PREZZARIO | IMPORTO MD
odice OPERE REGIONALE
Elenco
prezii
4013 Scarifica pavimentazione bitumatz ... € 30.337,00 32.85%] € 10.031.40
4018 Fornitura e posa in opera strato di collegamento
’ (Binder) ... £ 16.133,00 4,68%]1 € 755,02
4022 Fomitura e posa in epera di tappeto di usura ..
' sp. finito 3 cm € 68.733,36 5,38%] € 3.697.85
4023 Fornitura & posa in opera di tappeto di usura .
' per ogni sm in pidt o meno alla voce 4.022 € 2.975,40 6,69%]} € 199,05
IMPORTO OPERE PROGETTO € 11837870
INCIDENZA COMPLESSIVA MD|.€ '+ 1468333,
DETERMINAZIONE UOMINI - GIORNO
3,4 5 arl . eral ifics
€ 33,46 Costo orario MD eperaio qualificato nc.C. ompl. VD L o
e T e 8
€267,68 Costo giornaliero MD operaio qualificato CostoGlorn . MD 200uug




6. QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

Il quadro economico complessivo dell'intervento & il seguente:

IA1 — LAVORI A BASE D'ASTA

Al.1 — a misura € 118.378,70

Al.2 —a corpo € 0,00

A1.3 ~ in economia € 0,00

TOTALE Al € 118.378,700 € 118.378,70
A2 — IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DFEI PIANI DI

SICUREZZA

A2.1 — a misura € 1,750,00

TOTALE A2 € 1.750,00 € 1.750,00
TOTALE LAVORI € 120.128,70
B ~ SOMME A DISPOSIZIONE

Bl ~ LV.A. (22% su A1+A2) € 26.428,31

B2 — Imprevisti e arrotondamenti € 3.442,99

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 29.871.30 € 29.871,30
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO € 150.000,00
Capannori, 06/03/2018

RORSI { Zee

OGETTISTA
PINOCHI_#~ N




