COMUNE DI CAPANNORI

SETTORE "SERVIZI ALLA CITTA'"

Ufficio Mobilità-Reti

OGGETTO:

INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO LOTTO 2 ANNO 2017

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELABORATO

E

SCHEMA DI CONTRATTO-CRONOPROGRAMMA

Data:
Marzo 2018

IL TECNICO:

Giuseppe Pinochi
Valter Orsi

IL DIRIGENTE

Arch. Stefano Modena

PIAZZA ALDO MORO N. 1 55012 CAPANNORI Tel. 0583 - 4281 Telefax 0583 - 428209

COMUNE DI CAPANNORI REP. N.

(PROVINCIA DI LUCCA)

APPALTO LAVORI DI INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO LOTTO 2 - ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ (_____) e questo giorno ___ (_____) del mese di _____ nella Sede Municipale di Capannori ubicata in Capannori (Lu), capoluogo, Piazza Aldo Moro, 1, avanti a me, _____, Segretario Generale del Comune di Capannori, autorizzata a rogare tutti i contratti nei quali l'Amministrazione Comunale è parte ai sensi dell'articolo 97, comma 4°, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e che roga il presente contratto mediante firma digitale rilasciata da _____., la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verificazione collocato all'indirizzo http://vol.ca.notariato.it/, ove risulta la validità dal _____ al _____ – numero di serie _____ e che il certificato non risulta revocato alla data odierna, sono personalmente comparsi i Signori:

1) Modena Arch. Stefano nato a Lucca il 12 dicembre 1957, nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Città del Comune di Capannori (codice fiscale partita I.V.A. n. 00170780464) e domiciliato per la qualifica presso la Sede Comunale ubicata in Capannori (Lu), capoluogo, Piazza Aldo Moro, 1, il quale dichiara di intervenire alla stipula del presente contratto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta e ciò in forza dell'articolo 107 del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del Regolamento sull'ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 288 del 30 dicembre 2010, esecutiva e sue successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Sindacale di nomina n. 43 del 14 ottobre 2016 e il medesimo firma il presente contratto mediante firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A., la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verificazione collocato all'indirizzo http://vol.ca.notariato.it/, ove risulta la validità dal 07 marzo 2017 al 07 marzo 2023 – numero di serie 70f4c675aefab97c25357fb9dc29e902 e che il certificato non risulta revocato alla data odierna;

(di seguito Amministrazione appaltante);

2) Sig. _____ nato a _____ il _____ il quale dichiara di intervenire alla stipula del presente contratto non in proprio ma unicamente nella sua qualità di _____ dell'Impresa _____ (codice fiscale e Partita I.V.A. n _____) con sede _____ ed il medesimo firma il presente contratto con firma digitale rilasciata da _____, ove risulta la validità dal _____ al _____ - numero di serie _____, e che il certificato non risulta revocato alla data odierna;

(di seguito Impresa appaltatrice).

Le parti contraenti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dal Decreto

Legislativo n. 82 del 07 marzo 2005 e dall'articolo 32, comma 14° del Codice dei Contratti Pubblici approvato con il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.

I Signori comparenti, aventi i requisiti di Legge e della cui identità io Segretario Generale sono certa, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni per questo atto ed a maggior chiarimento di quanto segue premettono:

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ esecutiva, veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo all'appalto dei lavori di interventi sulla viabilità comunale mediante la realizzazione di tratti di nuovo asfalto lotto 2 anno 2017 per un importo complessivo di € 120.128,70 (centoventimilacentoventotto/70), I.V.A. esclusa, di cui € 118.378,70 (centodiciottomilatrecentosettantotto/70), I.V.A. esclusa, quale importo dei lavori a base d'asta ed € 1.750,00 (euro millesettecentocinquanta e centesimi zero), I.V.A. esclusa, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ del Settore Servizi alla Città veniva la modalità di gara da espletarsi mediante procedura _____ ai sensi dell'articolo ____ del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e le offerte sarebbero state valutate con il criterio _____ ai sensi dell'articolo _____ del sopra citato Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni e che la modalità di gara sarebbe avvenuta secondo procedura interamente telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);

CHE in data _____ si è svolta la gara a procedura _____ e come risulta dal verbale conclusivo di gara redatto in data _____ è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi all'Impresa appaltatrice, la quale ha offerto di eseguire i lavori di cui trattasi con un ribasso del _____ (euro _____) sull'elenco prezzi unitari e così pertanto per un importo netto pari ad € _____ (euro _____), I.V.A. esclusa, cifra alla quale deve essere aggiunta la somma di € 1.750,00 (euro millesettecentocinquanta e centesimi zero), I.V.A. esclusa, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e così per un complessivo importo contrattuale di € _____ (euro _____), I.V.A. esclusa, il tutto come risulta dall'offerta _____ presentat_ in sede di gara dall'Impresa appaltatrice e che in copia, debitamente firmat_ digitalmente dai contraenti, vengono conservata nel fascicolo e, sebbene materialmente non allega_e al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale, come meglio specificato al successivo articolo 14 del presente contratto;

CHE con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi alla Città n. ____ del _____ si provvedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi all'Impresa appaltatrice;

CHE sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell'Impresa appaltatrice;

CHE in attuazione dell'articolo 2 della Legge 22 novembre 2002 n. 266, l'INAIL, l'INPS e la Cassa Edile con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) emesso in data _____ con relativa

scadenza in data _____, protocollo documento _____ n _____, hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice;

CHE al finanziamento dei lavori si provvede con il mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti ed iscritto al Capitolo 21550 del Bilancio _____ denominato "_____".

Quanto sopra premesso fra i su indicati comparenti, di comune accordo si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

(premesse)

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

(generalità, oggetto dell'appalto ed esecuzione dei lavori)

L'Amministrazione appaltante, come sopra costituita e generalizzata, conferisce all'Impresa appaltatrice, come sopra costituita e generalizzata, che accetta, l'appalto dei lavori di interventi sulla viabilità comunale mediante la realizzazione di tratti di nuovo asfalto lotto 2 anno 2017.

L'Impresa appaltatrice si impegna formalmente ad eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati al successivo articolo 14.

L'impresa appaltatrice, come sopra rappresentata indica quale proprio Direttore Tecnico di Cantiere il _____.

L'Impresa appaltatrice dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assol-

vere agli impegni che ne derivano.

L'Impresa appaltatrice dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'appalto.

L'Impresa appaltatrice non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente contratto) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Le parti si impegnano all'osservanza delle Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, delle Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanati e vigenti nella Regione e dei Decreti, Regolamenti e Circolari emanati e vigenti nella Provincia e nel Comune in cui si esegue l'appalto, delle norme tecniche e decreti di applicazione, delle Leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi, di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente contratto nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate, dell'elenco prezzi unitari, e dei disegni di progetto contenuti in questo contratto.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente contratto; tali elaborati potranno essere utilizzati

soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali ma che non apportino modifiche sostanziali dell'opera.

Tutte le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Impresa appaltatrice dichiara di essere a perfetta conoscenza.

L'Amministrazione appaltante si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Impresa appaltatrice possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente contratto nei limiti di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa appaltatrice si impegna al mantenimento della più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti gli elaborati ed i disegni relativi all'esecuzione dei lavori, nonché per tutti i dati, notizie ed informazioni di cui dovesse venire in possesso nel corso dei lavori.

L'Impresa appaltatrice garantisce altresì in ogni tempo l'Amministrazione appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa da parte dei titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione del lavoro.

Articolo 3

(corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento)

Il corrispettivo dell'appalto è pari ad un importo complessivo di € _____ (euro _____), I.V.A. esclusa, di cui € _____ (euro _____), I.V.A. esclusa, quale importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del _____% (euro _____) ed € 1.750,00 (euro millesettecentocinquanta e centesimi zero), I.V.A. esclusa, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno riportate nel progetto originale.

Articolo 4

(tempo utile per la ultimazione dei lavori)

Il tempo utile per dare ultimati i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'Impresa appaltatrice e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Impresa appaltatrice medesima e dal Direttore dei Lavori.

Articolo 5

(cause di sospensioni dei lavori)

In applicazione dell'articolo 107 del Decreto legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni e degli articolo 11 e 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori potranno essere sospesi parzialmente o totalmente nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a

regola d'arte dei lavori stessi.

Articolo 6

(penale per ritardata ultimazione dei lavori)

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, sarà applicata una penale nella misura compresa tra lo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,0 ‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% (dieci per cento) da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

La riscossione della penale sarà effettuata mediante ritenuta sul certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità, si dovrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Articolo 7

(garanzia definitiva, garanzie e coperture assicurative)

7.1. Garanzia per mancato od inesatto adempimento

L'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'articolo 103, comma 1° del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, ha costituito una garanzia fideiussoria_____, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, mediante polizza fideiussoria per garanzia definitiva contratta in data _____ con la _____, e portante il n. _____, per l'importo di € _____ (euro _____),

polizza fideiussoria che, debitamente firmata digitalmente dai contraenti, viene conservata nel fascicolo e, sebbene materialmente non allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, come meglio specificato al successivo articolo 14.

La cauzione definitiva, come stabilito dall'articolo 103, comma 5° del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Impresa appaltatrice o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Impresa appaltatrice per la quale la garanzia è prestata.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004 n. 123.

7.2. Polizza assicurativa per responsabilità civile

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7° del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e sue successive modifiche ed integrazioni, l'Impresa appaltatrice ha stipulato in data 29 settembre 2017 una polizza assicurativa con la _____ e portante il n. _____, che debitamente

firmata digitalmente dai contraenti, viene conservata nel fascicolo e, sebbene materialmente non allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, come meglio specificato al successivo articolo 14 del presente contratto.

Detta polizza tiene indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o causa di forza maggiore con i seguenti massimali:

- danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere oggetto dei lavori € 150.000,00 (euro centocinquantamila e centesimi zero);
- danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti € 300.000,00 (euro trecentomila e centesimi zero);
- garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo con un massimale di € 1.000.000,00 (euro unmilione e centesimi zero); la copertura dovrà decorrere dalla data di consegna e cessare con la data di emissione del certificato di collaudo.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004 n. 123.

Articolo 8

(pagamenti in acconto)

Per l'esecuzione dei lavori l'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'articolo 35, comma 18° del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, può richiedere la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale,

previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione..

L'Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di Legge, raggiunga la cifra di € 35.000,00 (euro trentacinquemila e centesimi zero) e contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato di avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

I pagamenti in acconto saranno effettuati con Certificati di Pagamento emessi dal Responsabile del Procedimento in base a Stati di Avanzamento redatti dal Direttore dei Lavori; detti Certificati dovranno essere emessi entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di emissione di ogni singolo Stato d'Avanzamento dei Lavori, il tutto secondo quanto stabilito dall'articolo 31 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La liquidazione della rata ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, ne verifichi sulle base di motivate ragioni, la necessità.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'Impresa appaltatrice di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Articolo 9

(pagamento della rata di saldo e conto finale)

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori ed è trasmesso, entro lo stesso termine,

all'Amministrazione appaltante per i relativi adempimenti.

Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

Il conto finale viene trasmesso dall'Amministrazione appaltante all'Impresa appaltatrice e, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

La liquidazione della rata di saldo ha comunque carattere provvisorio e può essere quindi rettificata o corretta qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Il pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2° del Codice Civile.

Articolo 10

(modalità di pagamento)

Gli avvisi di avvenuta emissione degli ordinativi di pagamento saranno inviati al seguente recapito mail: _____ e/o al seguente recapito postale: Impresa _____, sede _____.

I mandati di pagamento saranno emessi sulla Tesoreria del Comune di Capannori ed il loro pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario presso i conti correnti che l'Impresa appaltatrice ha dichiarato dedicato ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 con propria nota del 4 ottobre 2017, che viene conservata in atti.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento della somme cedute.

Articolo 11

(divieti)

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e la nullità del contratto.

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione appaltante.

Articolo 12

(pagamento delle maggiori imposte)

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'Impresa appaltatrice di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, l'Amministrazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia da parte dell'Amministrazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Articolo 13

(discordanze negli atti di contratto)

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Impresa appaltatrice ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Direzione dei Lavori per i conseguenti

provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Impresa appaltatrice rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto, capitolato speciale d'appalto, elenco prezzi, disegni e capitolato generale d'appalto.

Articolo 14

(documenti che fanno parte del contratto)

I sotto elencati documenti ed elaborati, debitamente firmati digitalmente dai contraenti, vengono conservati nel fascicolo e, sebbene materialmente non allegati al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale:

- l'offerta economica;
- l'offerta _____;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il computo metrico estimativo;
- l'elenco prezzi unitari;
- il Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145;

- il cronoprogramma dei lavori con indicato le scadenze differenziate delle varie lavorazioni nonché le produzioni di cantiere;

- i piani di sicurezza ed i suoi allegati;

- le polizze costituite a garanzia dei lavori di cui all'articolo 7 del presente contratto.

Articolo 15

(subappalto)

Per quanto concerne il subappalto, viene integralmente applicato quanto previsto dall'articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa appaltatrice, in sede di gara ha dichiarato che _____.

Articolo 16

(obblighi dell'Impresa appaltatrice nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

L'Impresa appaltatrice dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 8°, del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'impresa appaltatrice è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7° della Legge 19 marzo 1990 n. 55

e successive modificazioni ed integrazioni e dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori stessi.

Si applicano inoltre le specifiche disposizioni previste in materia dalla legislazione nazionale e/o regionale.

Articolo 17

(risoluzione e recesso)

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché dalle altre disposizioni di legge.

In caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice e di risoluzione del contratto per grave inadempimento della medesima, l'Amministrazione appaltante potrà avvalersi delle procedure previste dall'articolo 110 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 18

(modalità di risoluzione delle controversie)

Come stabilito dall'articolo 45 del Capitolato Speciale d'Appalto, le eccezioni e le riserve dell'Impresa appaltatrice, la risoluzione delle contestazioni fra il Direttore dei Lavori e la medesima Impresa e la definizione delle controversie fra l'Amministrazione appaltante e l'Impresa appaltatrice che

dovessero insorgere sia durante l'esecuzione e sia al termine del presente contratto e che non possano essere risolte in via bonaria, sono devolute al Giudice Ordinario.

Il foro competente ed esclusivo è quello di Lucca.

E' quindi escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 19

(domicilio dell'Impresa appaltatrice)

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa appaltatrice elegge speciale domicilio presso il Palazzo Comunale.

Articolo 20

(spese contrattuali e registrazione)

Tutte le spese contrattuali, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa appaltatrice, senza diritto di rivalsa e dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

Articolo 21

(norma per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190 del 06 novembre 2012)

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo n. 165/2011, come modificato dalla Legge n. 190/2012, l'Impresa appaltatrice, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante durante il triennio successivo

alla cessazione del loro relativo rapporto di lavori.

Articolo 22

(obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del Dipendente Pubblico ai sensi dell'articolo 2 comma 3° del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013)

L'Impresa appaltatrice, con la firma del presente contratto, si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, per quanto compatibili.

La violazione degli obblighi derivanti dal sopra citato Decreto costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Impresa appaltatrice si obbliga altresì al rispetto del Codice di Comportamento del personale dell'Amministrazione appaltante, per quanto compatibile.

Articolo 23

(trattamento dei dati personali)

L'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, informa l'Impresa appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, anche a mezzo informatico.

Articolo 24

(norme finali)

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si farà riferimento al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive

modifiche ed integrazioni, al Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2001 n. 145 ed a tutte le altre disposizioni di Legge e Regolamenti attualmente vigenti in materia.

E' vincolante inoltre la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007 n. 38 e sue successive modifiche ed integrazioni che prevede, peraltro, all'articolo 24, comma 1°, l'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente l'Amministrazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione.

E richiestomi, io Segretario Generale ho ricevuto il presente contratto che è stato scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia in numero ___ (_____) pagine intere e quanto della successiva pagina ___ (_____), che viene da me letto alle parti, le quali avendolo trovato conforme alla propria volontà lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82 e dell'articolo 32, comma 14° del Codice dei Contratti approvato con il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, mentre gli allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se ad esso materialmente non allegati e dei quali mi dichiarano di aver già preso conoscenza e mi dispensano dal darne lettura, vengono anch'essi sottoscritti con firma digitale e conservati nel fascicolo.

IL DIRIGENTE	L'IMPRESA
DEL SETTORE	_____
SERVIZI ALLA CITTA'	firmato digitalmente
DEL COMUNE DI CAPANNORI	

(Arch. Stefano Modena)

firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

DEL COMUNE DI CAPANNORI

(Dr. _____)

firmato digitalmente

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORAZIONE	GIORNI																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
SCARIFICA, RISAGOMATURA CON BINDER E POSA IN OPERA DI MANTO DI USURA																									

LAVORAZIONE	GIORNI																								
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
SCARIFICA, RISAGOMATURA CON BINDER E POSA IN OPERA DI MANTO DI USURA																									

LAVORAZIONE	GIORNI																								
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
SCARIFICA, RISAGOMATURA CON BINDER E POSA IN OPERA DI MANTO DI USURA																									

LAVORAZIONE	GIORNI																								
	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
SCARIFICA, RISAGOMATURA CON BINDER E POSA IN OPERA DI MANTO DI USURA																									

LAVORAZIONE	GIORNI																								
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125
SCARIFICA, RISAGOMATURA CON BINDER E POSA IN OPERA DI MANTO DI USURA																									