# COMUNE DI CAPANNORI

Provincia di Lucca

**VERBALE DI GARA N. 3 MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN MODALITA' INTERAMENTE TELEMATICA PER APPALTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – CIG 7423473BB4.**

L'anno 2018 il giorno 01 del mese di Giugno alle ore 10.15 presso il Palazzo Comunale si è riunita la Commissione Giudicatrice in seduta aperta al pubblico, costituita con atto del Dirigente Settore Programmazione Finanziaria, Tributi e Contratti prot. n. 29213 del 03/05/2018 così composta:

- Presidente della Commissione – Ing. Vinicio Marchetti
- Specialista Tecnico – Geom. Pierangelo Stanghellini
- Specialista Tecnico – Arch. Antonio Di Paola
- Segretaria Verbalizzante – Rag. Irene Piattoli

La Commissione dà atto che sono presenti:

- il Sig. Oliveiro Nicola in rappresentanza della ditta C.R.E.O. come da delega agli atti;
- il Sig. Castellucci Riccardo in rappresentanza della ditta Citep come da delega agli atti;
- il Sig. Ungaretti Carlo in rappresentanza della ditta Ungaretti Carlo srl come da delega agli atti.

Il Presidente, richiamando i verbali n. 1 di cui alla seduta del 04/05/2018 e n. 2 di cui alla seduta del 17/05/2018, prende atto che:

1) con propria nota di prot. 31349 del 11/05/2018, trasmessa con Pec alla ditta C.R.E.O. srl Unip, si attivava il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare di gara, nonché della normativa vigente, nei confronti della stessa Ditta che avrebbe dovuto integrare con la

documentazione richiesta entro dieci (10) giorni dal ricevimento della relativa nota della Stazione Appaltante come meglio precisato nel verbale n. 1 del 04/05/2018, che viene qui richiamato.

2) con propria nota di prot. 31351 del 11/05/2018, trasmessa con Pec alla ditta Palumbo Costruzioni srl, si attivava il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare di gara, nonché della normativa vigente, nei confronti della stessa Ditta che avrebbe dovuto integrare con la documentazione richiesta entro dieci (10) giorni dal ricevimento della relativa nota della Stazione Appaltante come meglio precisato nel verbale n. 1 del 04/05/2018, che viene qui richiamato.

3) con propria nota di prot. 31353 del 11/05/2018, trasmessa con Pec alla ditta Ungaretti Carlo srl, si attivava il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare di gara, nonché della normativa vigente, nei confronti della stessa Ditta che avrebbe dovuto integrare con la documentazione richiesta entro dieci (10) giorni dal ricevimento della relativa nota della Stazione Appaltante come meglio precisato nel verbale n. 1 del 04/05/2018, che viene qui richiamato.

4) con propria nota di prot. 33234 del 17/05/2018, trasmessa con Pec alla ditta Costruzioni e Progetti srl, si attivava il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare di gara, nonché della normativa vigente, nei confronti della stessa Ditta che avrebbe dovuto integrare con la documentazione richiesta entro sette (7) giorni dal ricevimento della relativa nota della Stazione Appaltante come meglio precisato nel verbale n. 2 del 17/05/2018, che viene qui richiamato.

5) con propria nota di prot. 33235 del 17/05/2018, trasmessa con Pec alla

ditta Edil-Inton di Marshal Faith si attivava il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare di gara, nonché della normativa vigente, nei confronti della stessa Ditta che avrebbe dovuto integrare con la documentazione richiesta entro sette (7) giorni dal ricevimento della relativa nota della Stazione Appaltante come meglio precisato nel verbale n. 2 del 17/05/2018, che viene qui richiamato.

6) con propria nota di prot. 33236 del 17/05/2018, trasmessa con Pec alla ditta Bolloni Costruzioni srl, si attivava il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare di gara, nonché della normativa vigente, nei confronti della stessa Ditta che avrebbe dovuto integrare con la documentazione richiesta entro sette (7) giorni dal ricevimento della relativa nota della Stazione Appaltante come meglio precisato nel verbale n. 2 del 17/05/2018, che viene qui richiamato.

7) con propria nota di prot. 33238 del 17/05/2018, trasmessa con Pec alla ditta Elleffe Costruzioni di Formisano Carmela, si attivava il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare di gara, nonché della normativa vigente, nei confronti della stessa Ditta che avrebbe dovuto integrare con la documentazione richiesta entro sette (7) giorni dal ricevimento della relativa nota della Stazione Appaltante come meglio precisato nel verbale n. 2 del 17/05/2018, che viene qui richiamato.

8) Con nota Pec Prot. 31726 del 14/05/2018, la ditta Ungaretti Carlo srl provvedeva a produrre la documentazione richiesta.

9) Con nota Pec Prot. 32411 del 16/05/2018, la ditta Palumbo Costruzioni srl provvedeva a produrre la documentazione richiesta.

10) Con nota Pec Prot. 33681 del 21/05/2018, la ditta Elleffe Costruzioni

provvedeva a produrre la documentazione richiesta.

11) Con note Pec Prot. 33640 del 21/05/2018 e Prot. 33945 del 22/05/2017 la ditta C.R.E.O. srl provvedeva a produrre la documentazione richiesta.

12) Con nota Pec Prot. 33975 del 22/05/2018, la ditta Bolloni Costruzioni srl provvedeva a produrre la documentazione richiesta.

13) Con nota e-mail Prot. 34385 del 23/05/2018 e con nota Pec 34406 del 23/05/2018, la ditta Costruzioni e Progetti srl provvedeva a produrre la documentazione richiesta.

14) La Commissione prende atto che la ditta Edil-Inton di Marshal Faith non ha provveduto ad integrare la documentazione mancante richiesta con nota prot. n. 33235 del 17/05/2018 e pertanto il Presidente ne dichiara l'esclusione dalla procedura di gara.

Visto l'esito della verifica suindicata, il Presidente, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dispone che sia fatta la pubblicazione nelle forme di legge del relativo provvedimento indicante le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento.

A questo punto, il Presidente dispone di procedere all'apertura telematica tramite il sistema START delle offerte tecniche presentate dalle Ditte parteciparti ammesse, con la seguente risultanza:

1. Parisi Costruzioni - presenta un allegato denominato "Offerta tecnica", costituito da n. 4 pagine, oltre a certificazione di firma digitale. Il Presidente ed i componenti della Commissione provvedono a siglare ogni pagina dell'offerta tecnica presentata.

2. Paolinelli Matteo Costruzioni srl - presenta un allegato denominato "Offerta tecnica", costituito da n. 3 pagine, più documento di identità oltre a

certificazione di firma digitale. Il Presidente ed i componenti della Commissione provvedono a siglare ogni pagina dell'offerta tecnica presentata.

3. Bolloni Costruzioni srl - presenta un allegato denominato "Offerta tecnica", costituito da n. 7 pagine, oltre a certificazione di firma digitale. Il Presidente ed i componenti della Commissione provvedono a siglare ogni pagina dell'offerta tecnica presentata.

4. C.R.E.O. srl Unip - presenta un allegato denominato "Offerta tecnica", costituito da n. 10 pagine, oltre a certificazione di firma digitale. Il Presidente ed i componenti della Commissione provvedono a siglare ogni pagina dell'offerta tecnica presentata.

5. Taddei Massimo - presenta un allegato denominato "Offerta tecnica", costituito da n. 6 pagine, oltre a certificazione di firma digitale. Il Presidente ed i componenti della Commissione provvedono a siglare ogni pagina dell'offerta tecnica presentata.

6. Ungaretti Carlo srl - presenta un allegato denominato "Offerta tecnica", costituito da n. 10 pagine, più documento di identità oltre a certificazione di firma digitale. Il Presidente ed i componenti della Commissione provvedono a siglare ogni pagina dell'offerta tecnica presentata.

7. P.G. Costruzioni srl - presenta un allegato denominato "Offerta tecnica", costituito da n. 5 pagine, oltre a certificazione di firma digitale. Il Presidente ed i componenti della Commissione provvedono a siglare ogni pagina dell'offerta tecnica presentata.

8. Citep Soc. Coop. - presenta un allegato denominato "Offerta tecnica", costituito da n. 17 pagine, oltre a certificazione di firma digitale. Il Presidente

ed i componenti della Commissione provvedono a siglare ogni pagina dell'offerta tecnica presentata.

9. Margherita Costruzioni snc - presenta un allegato denominato "Offerta tecnica", costituito da n. 14 pagine, oltre a certificazione di firma digitale. Il Presidente ed i componenti della Commissione provvedono a siglare ogni pagina dell'offerta tecnica presentata.

10. Elleffe Costruzioni - presenta un allegato denominato "Offerta tecnica", costituito da n. 4 pagine, più documento di identità oltre a certificazione di firma digitale. Il Presidente ed i componenti della Commissione provvedono a siglare ogni pagina dell'offerta tecnica presentata.

11. SAF srl - presenta un allegato denominato "Offerta tecnica", costituito da n. 6 pagine, più documento di identità oltre a certificazione di firma digitale. Il Presidente ed i componenti della Commissione provvedono a siglare ogni pagina dell'offerta tecnica presentata.

12. Palumbo Costruzioni srl - presenta un allegato denominato "Offerta tecnica", costituito da n. 5 pagine, oltre a certificazione di firma digitale. Il Presidente ed i componenti della Commissione provvedono a siglare ogni pagina dell'offerta tecnica presentata.

14. SB di Sauro Barsotti - presenta un allegato denominato "Offerta tecnica", costituito da n. 5 pagine, oltre a certificazione di firma digitale. Il Presidente ed i componenti della Commissione provvedono a siglare ogni pagina dell'offerta tecnica presentata.

15. Costruzioni Generali srl - presenta un allegato denominato "Offerta tecnica", costituito da n. 6 pagine, oltre a certificazione di firma digitale. Il Presidente ed i componenti della Commissione provvedono a siglare ogni

pagina dell'offerta tecnica presentata.

16. 2M Costruzioni - presenta un allegato denominato "Offerta tecnica", costituito da n. 3 pagine, oltre a certificazione di firma digitale. Il Presidente ed i componenti della Commissione provvedono a siglare ogni pagina dell'offerta tecnica presentata.

17. Costruzioni e Progetti srl - presenta un allegato denominato "Offerta tecnica", costituito da n. 6 pagine, oltre a certificazione di firma digitale. Il Presidente ed i componenti della Commissione provvedono a siglare ogni pagina dell'offerta tecnica presentata.

18. Ediltecnica srl - presenta un allegato denominato "Offerta tecnica", costituito da n. 4 pagine, oltre a certificazione di firma digitale. Il Presidente ed i componenti della Commissione provvedono a siglare ogni pagina dell'offerta tecnica presentata.

La Commissione, con riferimento alle offerte tecniche degli operatori economici partecipanti, si riserva la valutazione delle stesse in seduta riservata. Preliminarmente la Commissione dovrà procedere alla formale ammissione di ciascuno dei documenti costituenti l'offerta tecnica di ciascuna Ditta in rapporto alle previsioni contenute nel Disciplinare di gara relativamente all'offerta tecnica.

Il Presidente e tutta la Commissione decidono di sciogliere la seduta pubblica alle ore 12.50. La prossima seduta aperta al pubblico è aggiornata a data da destinarsi, all'esito delle valutazioni in seduta riservata. Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Capannori, 01/06/2018

Presidente della Commissione – Ing. Vinicio Marchetti

Specialista Tecnico – Geom. Pierangelo Stanghellini

Specialista Tecnico – Arch. Antonio Di Paola

Segretaria Verbalizzante – Rag. Irene Piattoli