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SERVIZI E LAVORI CIMITERIALI,
IN TUTTI I CIMITERI
COMUNALI FRAZIONALI
- APPALTO anno 2018 -

CONTENUTI DELL’APPALTO

PREMESSA

TIPOLOGIA E CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO
CATEGORIA DELLE OPERE

Al fini della_effetiuazione dei lavori oggetto del presemnte Capitolato , la Ditta/Cooperativa
appaltatrice _dovra dimostrare di _avere maturalo _specifica _esperienza e professionalita
nell'esecuzione di attivita in ambito cimiteriale . cettificata dalle Amministrazioni Pubbliche per le
guali le medesime hanno operate . presentando idonea documeniazione , autentica e prodotia in
originale , da cui sia possibile evincere | in modo inequivocabile , come le stesse abbiano esequito
servizi & lavori cimiteriali similari a quelli in gara e la consistenza ( tramile elenco ed ammontare
economico ) dei refativi Contratti di Appalte _ esequili ed erogati ESCLUSIVAMENTE per confo ed
a favore di Amministrazioni Pubbliche .

La tempistica, la durata minima, le modalita e lammontare economico da certificare, inerenti le
attivita in ambito _cimiteriale sopracitate, saranno univocamente determinali e resi pubblici nel
bando di gara a cui il presente C.S.A. si riferisce, ed, in prima istanza, sara possibile
autocertificarli. Nel caso df aguiudicazione della medesima, pero, tali esperienze dovranno essere
adeguatamente. come detto sopra . documeniale .

il dichiarante si ritiene inferamente responsabile di guanito dichiaratg ; in casg di attestazioni
mendaci il medesimo sara sottoposto al rigore della vigente normaliva in materia , decadendo , in
tal caso , automaticamente da ogni diritto _sul presente Appalte _anche nelleventualita di
aggiudicazione della gara .

La Ditta affidataria , o in proprio { qualora ne possegga i requisili } , o framite subappalto ,
dovra effetiuare la_gestione . il trasporio e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali . La Ditia
affidataria ( qualora effetiui tali gestione e ftrasporto in proprio ) o l'eventuale Ditia
subappaltatrice, dovra essere iscritta al’Albo delle imprese che effettuano la gestione ed il
trasporto dei rifiuti con particolare riferimento alla categoria e classe dei “rifiuti urbani”
derivanii dalle attivita svolte in ambito cimiteriale, cosi come definite dal D. Lgs.vo n° 152
def 03.04.2006 , art. 184 , comma 2. | leftera f), e ss.mm.ii. .

LA DITTA AFFIDATARIA DOVRA EFFETTUARE SUBITO O LO STOCCAGGIQ IN DEPOSITO
AUTORIZZATO OPPURE IL TRASPORTO AGLI IMPIANTI DI RICICLAGGIO OD A QUELLI DI
SMALTIMENTO DEIRIFIUTI CIMITERIALI LEGALMENTE AUTORIZZATI .

IN OGNI CASO, COMUNQUE., NON S| POTRANNO STOCCARE | RIFIUTI,
NEANCHE TEMPOBANEAMENTE, ALL'INTERNO DE! SITI CIMITERIALI
DEL COMUNE .




Inoitre, ai sensi del D.P.R. n® 207 del 05.10.2010 e ss.mmu.ii. , la parte di opere e di lavori in
affidamentc sono da considerarsi appartenenti alla Categoria delle Opere Generali come
appresso indicato :

| OG 1 o sottosoglia * Edifici civili e industriali *

Sonc implicitamente comprese, nei prezzi a base d’'asta dei lavori , da contabilizzare a
misura, tutte le Javorazioni e le fornifure accessorie e complementari , necessarie per dare
le rispeltive opere esequite a reqgola d'arte , perfetfamente funzionanti, protette,
manutenibili ed agibili, anche se non_dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei
prezzi suddetti { Fienco Prezzi Unitari ) o neqgli elaborati progettuali .

Nel caso in cui 'Ente , per proprie necessita organizzative , per motivazioni _di urgenza od
altro , lo riterrd opportuno potra dar corso alf’inizio dei laveri al momento deil’emanazione
dell’atto ufficiale ( Determinazione Dirigenziale ) che sancisce ’Aggiudicazione Definitiva e
la Ditta sara obbligata al rispetto di tale condizione . attivandosi adeguatamenie e
celermente in tal senso ( conseqgna lavori in via d’urgenza ovvero softo riserve di legge ) .

Nel prosiequo del presente C.S.A. i termini Appaitatore/trice ed Affidatario/a sono da ritenersi
sinonimi . cosi come pure i termini Appalto ed Affidamento .

Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

L'Affidamento in oggetto riguarda l'esecuzione dei servizi e delle opere relative alle
sepolture e consistenti nella costruzione di fombe |, tumulazione ed estumuiazione di feretri | loro
inumazione ed esumazione , apertura e richiusura di loculi in colombari , sottofondazione e
sopraelevazione delle tombe e quant'altro necessario per if correfto ed efficace svolgimento del
servizio refativo alla sepoltura dei defunti , nonché l'effettuazione di piccole opere di vario genere,
da esegquirsi in tufli i cimiteri di lutlte le frazioni del Comune di Capannori | che risultano essere |
seguenti ;

1. Badia di Cantighano

2. Camigliano

3. Capannori

4. Castelvecchio di Compito
5. Carraia

6. Colle di Compito vecchio
7. Colle di Compito nuovo
8. Colognora

9. Coselli

10. Gragnano

11. Guamo

12. Lammari

13. Lappato

14. Lunata

15. Marlia vecchio

16. Marlia nuovo

17. Massa Macinaia

18. Matraia

18. Paganico

20. Parezzana

21. Petrognano

22, Pieve di Compito

23. Pieve 5. paclo

24. Ruota

25. Sant'Andrea in Caprile
26. Sant'Andrea di Compito




27. San Colombano

28. 5an Gennaro

29. San Ginese

30. San Giusto di Compito
31. San Leonardo in Treponzio
32. Santa Margherita

33. San Martino in Colle

34. San Pietro a Marcigliano
35. Segromigno Monie

36. Segromigno Piano

37. Tassignano

38. Toringo

38. Tofori

40. Yalgiano

41. Verciano

42. Yorno

Le opere dovranno essere esequlle seconde guanto specificato dal presente Capifolato
Speciale d’Appalio e nel rispetio delle disposizioni del Reqolamento Nazionale di Polizia Mortuaria
approvata con D.P.R._10.09.1990 n° 285 & sug ss.mm.i. ., e di tutle le altre leggi , norme e
regolamenti in campo nazionale , regionale e locale in vigore duranie l'esecuzione dei servizi e
delle lavorazioni . in primis del D. Lgs.vo n°50/ 2016 e ss.mim.i._.

il contenuto dei documenti di progeflo deve essere ritenulo esplicativo al fine di
consentire ail’Appaltatore di valulare I'ogqetto dei lavori ed in nessun caso limitative per
quante riguarda lo scopo del favoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche
quanto _non espressamente indicato ma comungque necessario per fa realizzazione delle
diverse opere.

Le opere dovranno essere esequite a perfetia reqola d’arte, finite in ogni loro parte e
dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate ; di tutto cio ’Affidataria dovra essere
a perfetta conoscenza.

L'appaliatore o _un_suo_ rappresentante o delegato , dovra . per tuita la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul lucgo dei lavort.

Fanno parte del’Appalio anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a guanio previsio nei
documenti sopracitati che potranno essere richiesti all' Appaitalore in corso d'opera per mezzo di
aliri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei
Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di manc d'opera e mezzi per
assistenza ad altre Imprese fornitrici di installaziont e prestazioni non compresi nel presente
Appalte, ma facenti parte del medesimo complesso.

L’Appaltatore prende atio che il Committenie si riserva di scorporare dall’Appaito e
fare eseguire ad alfre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parie delle opere oggetio
dell’Appalto stesso, senza che per tale motivo I'Appaltatore possa avanzare riserve o
chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo quanio disposto dall’articolo 3 def
presente Capitolato.

Fanno , inoltre , parte dell Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la
fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative,
la conformita a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei
lavoratori, nel rispetio del Decreto Legisiativo n81 del 09.04.2008 . compresi i suoj allegati
e ss.mm.ii. , e dei documenti di progetto.




Art. 2
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori e servizi oggetto
dell'affidamento risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati all'affidamento stesso
salvo quanto verra meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

L’appalto comprende la seguente documentazione tecnico-economica :
Refazione tecnico — descrittiva particolareggiata ,

Flanimetria ubicativa generale dei siti cimiteriali

Tipologia costruttiva dettagliata di tombe e foculi in genere
Elenco Prezzi Unitari Esecutivo,

Capitolato Speciale d’Appalio { il presente }

Indicazioni generali per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza |
Statistica Generale dei Cimiteri,

Schema di Contratto,

Quadro Economico Generale Esecutivo

ONDD O R LN

L'importo complessivo delle opere, lavori e dei servizi cimiteriali, compresi oneri della
sicurezza , ma escluso |.V.A. | ammonta ad € 172.000,00, per un importo totale di progetto di
€ 220.000,00, come meglio risulta dal seguente prospetto :

A - SERVIZI , LAVORI ED QPERE

1 - Servizi, Lavori ed opere cimiteriali { soggetti a ribasso ) € 167.000,00

9 - Oneri relativi alla sicurezza sul cantiere e sul favoro norn € 500000
soggetlti a ribasso { pari a circa 3,00 % di A1) B

- TOYALE A - SERVIZI, LAVORI ED OPERE Euro 172.000,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE
- TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE Euro 48.000,00
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO Eurc  220.000,00

i committente si riserva comunque l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia
alla consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune
nell'interesse della buona riuscita e delfeconomia dei lavori, senza che 'Appaltatore possa da cid
trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non
stabiliti nel presente Capitolato , sempreché I'importo complessivo delle singole categorie di lavoro
rimanga nei limiti previsti dalPElenco Prezzi Unitari di cui sopra e dalfart. 106 del D. Lgs.vo 50 def
18 aprite 2016 e ss.mm.ii. .

La costruzione di tutte le tipologie di tombe, l'effettuazione dei vari tipi di tumulazione,
esumazione ed estumulazione, piccole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre ad
opere di adeguamento delle infrastrutture esistenti a seguito della costruzione dei loculi e
quant'altro da effettuarsi, come meglio specificato neghl articoli successivi, nelf'elenco dei cimiteri
comunali, per tutte le opere necessarie e sufficienti a seppellire, in modo efficace, sono da
contabilizzare a misura, ai sensi della normativa vigente.



Art. 3
DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE

Costituiscono parte integrante e sostanziale dell’appalto , oltre al presente Capitolato
Speciale e alla documentazione fecnico-economica citata al punio precedente |, i seguenti :

—  Capitolato generale d'Appalto ;

L. 'offerta presentata dal Appaltatore ;
{ Piani di Sicurezza, delle tipologie individuate dalla vigente normativa in materia ;

- Le Polizze di garanzia ;

- Legislazione e normative def settore cirniteriale in campo nazionale , regionale e locale .

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratio e di disporre dei
mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L'Appaitatore dichiara, inoltre, di aver preso visione dellarea di lavoro e dei disegni di
progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie
per una corretia valutazione delf Appalto.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di
forza maggiore coniemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente
Capitolato speciale d'Appalio) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche
espressamente previste .

Salvo quanto previsto dal presente contratto e dal capitolato speciale, 'esecuzione dell'opera
in oggetio e disciplinata da tutte le disposizioni di legge vigenti in materia .

Le parti si impegnano comungue all'osservanza :

a) . delle leggi, decrsti, regolamenti e circolari in campo nazionale emanati e vigenti alla data
di esecuzione dei lavori;

b) . delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanali e vigenti nefla Regione, Provincia e
Comune in cui si esegue laffidamento;

¢) . delfe norme tecniche e decreti di applicazione;

d) . delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed
incendi;

g) . di tufta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato {nonché delle
norme CNR, CEl, UNI ed altre specifiche europee espressamente adoilate);

f) . dellElenco Prezzi Unitari alfegato af Conlratto;

g) . dei disegni di progetto

h) . dei contenuti del presente Capitolato Speciale d'Appalio.

Resta tuttavia stabilifo che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante
it corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere
da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente Capitolato; tali elaborati potranno
essere utilizzati soltanio per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti
specifiche dell'opera gia definite nei disegni contrattuali.

In presenza degli impianti di cui affart.1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i. , una
particolare attenzione dovra essere riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni
previste dalla legge medesima, in ordine alla “sicurezza degli impiant” ed ai conseguenti
adempimenti, se ed in guanto dovuti.

Egli dovra quindt:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale
legge a soggetti a cio abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e
riconosciuti ai sensi degli art. 2-3-4 @ 5 della legge medesima;

— pretendere i rispetto delle disposizioni di cui alf'art.6 per quanto concerne liter previsto per
la progettazione degli impianti;

- garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque # rispetto delle

previsioni dell'art.g,

- pretendere {a presentazione della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti

cosi come prescritto dagli art.9 e 13 della legge 46/90 e ss.mm.ii. .

1



Art. 4
LAVORI DA CONTABILIZZARE A MISURA

La costruzione di tutte le tipologie di tombe, l'effetiuazione dei vari tipi di tumulazicne,
esumazione ed estumulazione, piccole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre ad
opere di adeguamento delle infrastrufiure esistenti a seguito della costruzione dei loculi e
quant'altro da effettuarsi, come meglio specificato negli articoli successivi, in tutti i cimiter
comunali, per tutte le opere necessarie e sufficienti a seppellire, in modo efficace, sono da
contabilizzare a misura , ai sensi della normativa vigente.

Art. 5
NORME PER LA CORRETTA ESECUZIONE DELLE OPERE E SANZIONI A CARICO
DELL'APPALTATORE

Tutte le opere oggetto dell’appaito dovranno essere eseguite a regola d'arte ed in conformita
alle istruzioni che impartira it Direttore dei Lavori | il Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione ed i loro assistenti. Per ogni violazione alle disposizioni del presente Capitolato
Speciale verra applicata una penale di €. 500,00 da detrarsi dai compensi periodici (S.A.L.).

Le violazioni non _dovranno essere superiori a tre nell’arco di un semestre, pena la
risoluzione del contratto stipulato relativo al presente Appalto.

Nel caso.di utilizzo di-moduli -prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso ( vbc ) per la
realizzazione delle tombe a terra I'impresa / Cooperativa affidataria avra facolta di scegliere pit di
una Ditta fornitrice dei prefabbricati , anche al fine di non rimanerne sprovvista in periodi critici
come , ad esempio , le ferie estive od in caso di sotto produttivita di una ditta fornitrice , fallimento
della medesima od altro valido motivo , a condizione che :

1. !l modulo prefabbricato sia accompagnato da Certificazione relativa al rispetio delfa vigente
legisiazione in materia di cui afle nuove Norme Techiche per le Costruzioni, D.M. 14.01.2008 e
ss.mm.ii. , per la produzione in serie di manufatti prefabbricati , e det D.P.R. n° 285/1980 e
ss.mm.ii. , per le caratteristiche di impermeabilita ai liquidi ed ai gas , secondo le norme EU
DIN 1048 , e dovranno essere preventivamente softoposti all'approvazione della Direzione
lavori per 'accettazione .

2. Nei vari cimiteri frazionali , sullo stesso lotto di fombe , vengano posti in opera prefabbricati
della stessa difta fornitrice o , comunque , anche se non della stessa impresa ,.perlomeno
aventi esatta costanza dimensionale ( uguagfianza di misure interne ed estemne , nonche di
spessori-) , onde non compromettere la richiesta uniformita dei fili anteriori , posterior e
superiori , al finito , e la complanarita dei manufatti , anche in allezza ; in sostanza , una volta
posati | suddetti prefabbricati non debbono registrare sfalsamenti apprezzabili negli
allineamenti reciproci e nei fili di controflo , onde , fra l'altro , non compromettere la possibilita
df mantenere | successivi allineamenti e la complanarita reciproca dei marmi di finitura df
tombe limitrofe . _

Nel caso di contravvenzione alle norme di cui sopra e di verificarsi degli inconvenienti anzi
citati , la ditia/cooperativa affidataria Saré chiamata a ripristinare il corretto allineamento dei
manufatti erroneamente disposti , secondo le indicazioni della Direzione Lavori | sino , in casi
estremi , alla completa rimozione € sostituzione dei suddetti prefabbricati , allorquando si
verificasse limpossibilita di ovviare in altro modo .

Art. 6
DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI ’OPERA

Limpresa appaltatrice ha [Pobbligo di dotarsi dei seguenti mezzi d'opera : motocarri con
cassone per trasporto dei materiali e delle atfrezzature sui cantieri di lavoro; generatore di
corrente; martello demdolitore eletrico e/o pneumatico; trapano elettrico, miscelatore per malte
cementizie, betoniera a bicchiere; trapano a batteria svita/avvita per apertura feretri; smerighatrici
angolari per apertura lastre di marmo; ventose per smontaggio lapidi; cesoia a batteria o elettrica
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per aperiura casse di zinco; spruzzatore da tre o sei litri per trattamento enzimatico; pale; carriole
manuali e motorizzate, miniescavatore o bob-cat su cingoli o gommato con cucchiaio diritto o
rovescio o con benna sirisciante, escavatore gommato HP 100 (terna); ponti di servizio e refative
tavole e/o ripiani in metallo; saldatore a stagho; cassette dotate di chiavi, cacciaviti, martello, ecc.;
dotazioni per 'apertura e la chiusura dei loculi comprendente mazzette, scalpelli, secchi, cazzuole,
elettro o motopompa per aspirazione acque meteariche; n®l ponte sviluppabile oppure un
montaferetri trasporiabile ; n°2 carrelli portasalme. ii tutto omologato, a norma di legge e in piena
efficienza . Nel caso di uso del montaferetri per le tumulazioni in cofombari dalfa 344 fila in poi, il
personale addetlo dovra essere in possesso delfapposito patenting che ne abilita alluse, secondo
i disposti delfart. 73, D. Lgs.vo n°81/2008 e ss.mm.ii. , cosi come previsto dallaccordo Stato -
Regioni del 12 marzo 2013.

Art. 7
RISERVATEZZA DEL. CONTRATTO

li Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerali riservati fra le parti.

Ogni informazione © documento che divenga noto in conseguenza od in occasione
dell'esecuzione del Contratio, non potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le
parti.

In particolare 'Appaltatore non pud divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere
oggetio delfAppalto né autorizzare terzi a farlo.

L'accesso agii atli si esercila secondo _quanifo previslto dalla Leqge 7 agosic 1990 ,
n°241 e ss.mm.ii. , nonché dall‘art, 126 del D. Lg s.vo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. ,

Art. 8
PENALI

| disciplinari di affidamento delle attivita connesse alla progettazione precisano le penali da
applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

| termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in
relazione alla tipologia, alla categoria, alfentita ed alla complessita dell'intervento, noncheé al suo
livello qualitativo.

Le penali da applicare ai soggetti incaricati sono stabilite dal responsabile del procedimento,
in misura giornaliera compresa tra fo 0,5 per mille e I'1 per mille del corrispettivo professionale, e
comungue complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entita
delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Quando la disciplina contrattuale prevede Vesecuzione della prestazione articolata in pit parti,
nel caso di ritardo rispetio ai termini di una o piu di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si
applicano ai rispettivi importi.

i lavori oggetto del presente appalto, relativi a singole opere e lavori descritti dettagliatamente
nel presente capitolato dovranno essere ultimali nei termini previsti nel presente capitolato; salvo
le avverse condizioni atmosferiche che impediscano le lavorazioni in condizioni di sicurezza, la
inumazione e/o tumulazione del feretro deve avvenire entro il giorno stesso delle esequie funebri,
nel rispetto degli orari di accesso al cimitero previste dal Regolamento Comunale di Polizia
Mortuaria: nel caso che it numero delle inumazioni efo tumulazioni da effettuare nella giornata
superi le sei unitd e le stesse siano previste in contemporanea o ad orari ravvicinati in cimiteri
diversi, & concessa in via eccezionale la inumazione e/o tumulazione entro le ore 12,00 del giorno
SUCCESSVO.

Qualora sia prevista la contemporanea esecuzione della tomba, assieme alla tumulazione del
feretro, le opere devono essere completate entro 48 ore dallaccesso della salma nel cimitero.

Non possono costituire motivo di proroga dellinizio dei lavori e della loro regolare e
continuativa conduzione:

- il ritardo nell’apprestamento del cantiere e nellallacciamento per Papprovvigionamento
dellenergia eletirica e dell'acqua,;
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- FPeventuale esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;

il tempo necessario per 'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove
sugli impianti;

H tempo necessario per 'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’appaltatore di
cui at vari articolt del presente Capitolato;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra appaltatore e maestranze.

E' ammessa la_sospensione dei lavori_solo per attuare prescrizioni di _carattere
igienico-sanitario o per opere integrative richieste dal Coordinatore/Funzionario Sanitario
incaricato dall’Azienda U.S.L. n°2 di Lucca nel corso dell’assistenza richiesta durante le
operazioni di estumulazione o per reali ed accerfate motivazioni dovute a cause di forza
magqgiore , certificate dalla Direzione dei Lavori .

Per ogni giornoc naturale consecutivo di ritarde nella uliimazione delle opere oggetio
dell'appalto, il responsabile del servizio applica allappaltatore, a titolo di penale, a norma delfart.
22 del Capitolato generale di appalto approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, Decreto 19 aprile
2000, n° 145, e ss.mm.ii. , una decurtazione sullammontare nefto contrattuale pari al 1 per mille
{ unc x mille ) delfammontare contrattuale deil’appalto, aumentata delle maggiori spese per
direzione, contabilitd ed assistenza ai lavori sostenute dall'appaltante nonché degli eventuali
ulteriori danni subiti per effefto della maggiore durata dei lavori.

L

Art. 9
DIFESA AMBIENTALE

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a2 salvaguardare l'infegrita
delfambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le
precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell’'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

— evitare linquinamento delfe falde e delle acque superficiali;

— effettuare lo scarico dei materiali, cimiteriali e non, sole nelle discariche autorizzate;

— segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel
corso dei lavori di scavo, di opere solferranee che possano provocare rischi di inquinamento o
materiali contaminati.

Art. 10
TRATTANMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dellart. 10 della legge 675/1996 e successive maodifiche ed integrazioni si
informa che i dati personali acquisiti con la presente gara:
- saranno raccolti al fini del presente procedimento amministrativo e saranno trattati
esclusivamente per finalita inerenti al presente procedimento amministrativo;
- saranno raccolti in un archivio cartaceo.
I} titolare del trattamento é FPAmministrazione Comunale di Capannori.

Art. 11
ORDINI Dt SERVIZIO

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni alf Appaltatore mediante
ordini di servizio efo lavoro | redatti in duplice copia , soltoscritti dal Direttore dei Lavori
emanante e comunicati allAppaltatore preferenziaimente via e-mail o fax oppure direttamente
di persona , sopratiutto per quanto attinente i lavori in economia ; in guest'ullimo caso Fordine di
servizioflavoro potra essere controfirmato dall’Appaltatore o suo sostituto legalmente nominato,
per avvenuta conoscenza e presa d'atto .
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Ari. 12
CONSEGNA , INIZIO ED ESECUZIONE DE! LAVORI

il Direttore dei Lavori comunica , anche verbalmente o preferenzialmente via e-mail anche
non certificata , all'appaltatore il giorno di inizio dei favori , che possono anche essere in via
d'urgenza o, come si suol dire “ sotto riserve di legge “

Sono a carico dell’ Affidatarico gli eventuali oneri per le spese relative alla consegna.

il Direttore dei Lavori procedera alla consegna dei lavori, redigendo un Verbale in
contraddittorio con I'Appaliatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dail' Appaltatore.

il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto terminera nel momento in cui si
esaurira , con l'ultimo servizio o lavoro effettuato , Fimporio assegnato alla Ditla risultala
vincitrice della gara , decurtato del ribasso d’asta proposto dalla medesima ed aggiunte
tutte le spettanze di legge ( oneri per la sicurezza sul cantiere non soggeiti a ribasso d’asta,
LV.A. e quant’altro ) ; in altre parole , '’Appalfo _durera sino ad esaurimento dell'imporio
coniratiuale , a prescindere dal numero di giornate lavorative che cio poira comportare ,
anche perché tali fattori , nella fattispecie molio particolare del presente appalto , sono ,
per loro sfessa natura , tofalmente imprevedibili in quanto legate all’andamento deila
mortalita, alla necessita di realizzazione di nuove tombe, alla richiesta di lavori particolari
sulle sepoliture da parte dei privati cittadini, ecc... , nel periodo interessato dall’appalto in
oggetto.

i verbale di consegna contiene findicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali
riconosciute e le operaziont eseguite . Contiene inoltre lindicazione delle aree, dei locali e
quant'altro concesso ali' Appaltatore per 'esecuzione dei lavori olire alla dichiarazione che le aree
oggetto dei lavori sono libere da persone efo cose e che lo stato attuale ¢ tale da non impedire
'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Nel caso di subeniro di un Appaltatore ad un aliro nel’esecuzione dell'appaito, it Direttore dei
Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaliatori per accertare la reale
consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro i nuovo Appaltatore deve assumere
dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennitd da corrispondersi.

Art. 13
IMPIANTO DEL CANTIERE

L’appaltatore dara concreto inizio ai lavori immediatamente |, dalla data del Verbale di
consegna dei lavori , impiantando , se del caso, il refativo cantiere.

I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese alla redazione obbligatoria del Piano
Operativo di Sicurezza { P.0.S. ) . ad onere e carica delllmpresa.

Art. 14
CARTELLO Di CANTIERE

Il cartello di cantiere, da utilizzare ovviamente soltanto nei casi di lavori di una cerla entita, e,
comungue, assolutamente mai per i servizi cimiteriali, dovra essere realizzato secondo le
indicazioni della Direzione Lavori, posizionato a parete in luogo ben visibile, di forma rettangolare,
ed avenie dim. minime di mt. 1,00 x 2,00, cosi come previsio daila circolare del Ministero dei
Lavori Pubblici n®729/UL del 01/06/1980. Esso dovra permanere sul cantiere per tutta la durata
dei tavori.

Art. 15
SOSPENSIONI , RIPRESE E PROROGHE DI LAVORI E SERVIZI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i Javori procedano utiimente
secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori pud
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ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e imputabilita anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Per quanto ai servizi , essi non possono subire sospensioni od interruzione alcuna se
non per motivazioni realmente importanti , cosi come citate al precedente art. 8.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori pud disporre visite in cantiere volte ad
accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente
presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni
alle opere gia eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La ripresa dei lavori viene effetiuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di
ripresa dei lavori, non appena sono cessale le cause della sospensicne. Detto verbale € firmato
dallAppaltatore ed inviato alla commitienza. Nel verbale di ripresa il Diretiore dei Lavori deve
indicare il nuovo termine contratiuale.

Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza
maggiore 0 per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, 'Appaltatore,
olire alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha dirifto, dopo 90 (novanta) giorni
consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte del Committente della definitiva
sospensione dei lavori;

- al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;

— al pagamento del nolo per le attrezzature installaie, oppure al pagamento delle spese di
rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse, e ¢io a scelta del Direttore dei Lavori;

- al pagamento, nei termini contratiuali, delfimporto delle opere, prestazioni e forniture
eseguite fino alla data di sospensione dei lavori.

Qualora la sospensione non fosse totale, it Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti,
stabilra l'entita della proroga dei termini di consegna e l'ammontare dellindennizzo da
corrispondere all' Appaltatore stessa.

Art. 16
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO
O PER MANCANZA DE! REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

in caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro od fn caso
di pericolo imminente per i lavoratori o per il cittadino utente , il Coordinatore per
'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori , il R.U.P. ovverc il Committente,
potranno _ordinare la sospensione immediata _dei lavori, disponendeone la ripresa solo
guando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le
condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun
compenso o indennizzo alfAppaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovule ad
inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno siittamento
dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 17
VARIAZIONI DEI LAVORI

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica
disposizione del Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Committenie nel rispetio
delle condizioni e dei limiti definiti per legge.

Non puo essere infrodotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte
dell'Appaltatore . | lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sara a carico
dell’Appaltatore la rimessa in pristino nelfla situazione originaria di quei lavori ed opere
eseguiti in modo scorretto , errato od inopporiuno , secondo l'insindacabile giudizio e le
disposizioni del Direttore dei Lavori.

Non saranno considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per
risolvere aspetii di dettaglio che sianc contenuti enttro i limiti fissati dalla normativa vigente
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per le singole cateqgorie_di lavoro dell’appalic e che non comportino un aumenio della
spesa previsla per la realizzazione dell’'opera .

Variazioni e addizioni che comportinc modifiche sostanziali del contratto sono normate nella
legislazione e nei regolamenti di riferimento.

il Commitiente, durante T'esecuzione dei lavor, pud ordinare, alle stesse condizioni del
contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale dappalto.

Art. 18
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non
garantire il rispetio dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potra ordinare la continuazione
delle opere olire gk orari fissati e nei giomi festivi secondo le disposizioni di legge; in tal caso
¥ Appaltatore potra richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla
normativa vigente per queste situazioni.

Art. 19
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

In analogia a quanto disposto dall'arl. 2 del Capitolato generale d’appalto, approvato dal
Ministero dei lavori pubblici - Decreto 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore deve, nel contratio,
eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contraito medesimo, nel luogo nel quale ha sede I'ufficio
di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gl
uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato ad un Direttore
tecnico di cantiere che deve essere dotato, per la gqualificazione in categorie con classifica di
importo superiore alla 1V, di laurea in ingegneria, in architettura, o alira equipoliente, di diploma
universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di
geometra; per le classifiche inferiori & ammesso anche il possesso del diploma di geometra e di
perito industriale edile o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale
identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un
periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori
attestanti tale condizione (art. 26 , del D.P.R. 25.01.2000, n. 34 e ss.mm.ii. } .

L'appaltatore rimane responsabile , in solido , dell'operato del suo rappresenianie.

I mandato deve essere conferifo per atto pubblico ed essere depositato presso
famministrazione committente, che provvede a dare comunicazione allufficio di direzione dei
lavori.

L'appaltatore o il suo rappreseniante devono, per futta la durata delf‘ appalto, garantire
la loro presenza sul luogo dei lavori.

L'Appaltatore & colui che assume I compimento dellopera appaltata con organizzazione di
tutti i mezzi necessari e ad egli competono le seguenti responsabilita;

~nominare i Diretiore tecnico di cantiere e comunicatlo al Commitiente ovvero al
Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al
Coordinatore per ia sicurezza in fase di esecuzione;

-~ comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinalore per la sicurezza in fase di esecuzione il
nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

~ redigere it Piano operativo di sicurezza (P.0.S.), da considerare quale piano
complementare e di detiaglio del Piano di sicurezza e coordinamento (P.5.C.}) o del Piano di
Sicurezza Sostitutivo (P.5.5.);

— predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per P'esecuzione dei lavori,
nanché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;

- predisporre le occorrenti opere prowvvisionali, quali ponieggi, cesate con relativa
iluminazione notturna, recinzioni, baracche per i deposito materiale e per gli altri usi di cantiere,
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nonché le strade interne accorrenti alla agibilitd del cantiere ed in generale quanto previsto dal
progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;

— provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di
acqua, energia eletirica, telefono e fognatura di cantiere;

- provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali € di occupazione del
suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;

— provvedere allinstallazione, allingresso del cantiere del regolamentare cartello con le
indicazioni relative al progetto, al Committente, allimpresa esecutrice delle opere, al Progettista, al
Direttore dei Lavori;

- rispettare le condizioni previste dalla L. 46/90 e ss.mm.ii. , in ordine alla "sicurezza degli
impianti” di cui alla Legge medesima, ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti, ed
in particolare:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale
legge a soggetti a cid abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e
riconosciuti ai sensi degli artt. 2-3-4 e 5 della legge medesima,

- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 per quanto concerne l'iter previsto per
la progettazione degli impianti,

- garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque it rispetio delle
previsioni dell'art. 6;

- pretendere la presentazione, da parte di soggetti in possesso dei requisiti tecnico-
professionali di cui all'articolo 3 della legge in questione, della dichiarazione di conformita o di
collaudo degli impianti cosi come prescritio dagli artt. 9 e 13 della legge 46/90 e ss.mm.ii. , firmate
e timbrate dall'installaiore autorizzato e dall'lmpresa,

— provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle cpere in
progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;

- provvedere all'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da
eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi
di officina, ecc.);

~ provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le
cose proprie che del fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle
attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere;

- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per I'esecuzione delle opere;

—disporre in cantiere di idonee e gualificate maestranze in funzione delle necessita delle
singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori 'eveniuale personale tecnico ed
amminisirative alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

— corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver
provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di
legge e dei contratti collettivi di lavoro;

- provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere e servizi dati in
Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che
'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte;

- richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso,
inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori it disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare | disegni ed | modelli avuti in consegna dal
Direttore dei Lavori;

— provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratio;

— osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in
conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale
denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge 1086/71 e ss.mm.il. ; provvedere alla confezione
ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli
Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laberatorio;

— provvedere i materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;
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— prestarsi, qualora nel corso dellopera si manifestino palesi fenomeni che paiano
comprometiere i risultati finali, agh accertamenti sperimentali necessari per constatare le
condizioni di fatto anche ai fini deil’accertamento delle eventuali responsabiliia;

— promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presenie capitolato, un sistema gestionale
permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei
rischi per la sicurezza e la saiute dei dipendenti e dei terzi operanti nellambito dell'impresa;

~ promuovere le attivitd di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;

- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i
momenti di consultaziche dei dipendenti e dei loro rappresenianti;

— mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici,
docce, ece.);

- assicurare :
¢ jl mantenimento , da parte di coloro che andranng _maleriaimente ad operare sui siti

cimiteriali , di atteggiamenti consoni ai luoghi sacri in cui _si_lavora , evilando fa
bestemmia , il furpiloquioc , il tono di voce eccessivamente elevalo , nonché un
eveniuale abbigliamento _non adequalo alla sacralitd_dei luoghi od _atteggiamenti
eccessivamente inclini allo scontro ed al contrasto _interpersonale { accesi battibecchi ,
litigi . ete... );

o il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita ;

e la pia idonea ubicazione delle postazioni di lavoro ;

e le pit idonee condizioni di movimentazione dei materiali ;

o il controlfo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di
pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori ;

e la pits idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

e il tempestivo approntamento in cantiere delle atirezzature, degli apprestamenti e delle
procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in
fase di esecuzione dei lavoti ;

— rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutll i lavoratori presenti in
cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanio previsto dalla normativa vigente e/o gualera le
condizioni di lavoro lo richiedano;

- provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente
alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;

— richiedere tempestivamente disposizioni per gquanto risulti omesso, inesatio o discordante
nelle tavole grafiche o nel plano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel
caso in cui tali modifiche assicurino un maggiocre grado di sicurezza;

—-tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Commitiente ovvero del
Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione
relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;

— fornire alle imprese subappalitanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

* adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

s le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche allinterno del cantiere, dalle lavorazioni da
esequire, dallinterferenza con altre imprese secondo quanio previsto dalla normativa sulla
sicurezza ;

* le informazioni relative al'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individuale,

- mettere a disposizione di tutti | Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle
imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetic della sicurezza ed il Piano di sicurezza
e coordinamento ;

- informare i Committente ovwvero il Responsabile dei Lavori e | Coordinatori per a sicurezza
delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese
subappalianti e dai lavoratori autonomi,

— organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in
funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetio del
presente Appalto;
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— affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

- fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tulte le imprese e i
lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per Pesecuzione di particolari lavorazioni, previa
verifica della ioro idoneita tecnico-professionale.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno_o_responsabilita che dovesse
derivare _dal _mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sari a carico
esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L’Appaltatore _é [l'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in
conformita a guanto_prescritfto_dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di
defte _opere e parti_di esse alle condizioni coniraituali, dei danni direttamente o
indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltaiore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione
dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i
lavori restando I'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al
Committente in conseguenza della sospensione.

|’ Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa
dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con 'economia della costruzione e di subordinare
fobbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilita, a meno che non sia
presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti,
I'Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti
sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone
regole di lavaro.

Per e opere escluse dallAppalto, 'Appaltatore sara tenuto ad eseguire:

— lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, 'accatastamento, I'immagazzinamento e la
custodia nellambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal
Committente che dai fornitori da [ui prescelti;

— i sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti,

—in generale la fornitura di materiali e di mano d'opera edili ed il noleggio di attrezzature e
macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.

Per tutte le suddette prestazioni Appaltatore verra compensato in economia secondo guanto
stabilito nell' * Elenco Prezzi Unitari " allegato al Contratto.

Art. 20
OBBLIGH!I SPECIFICI DELLA DITTA APPALTATRICE IN MERITO AGLI INTERVENTI DEI
SERVIZI E DEI LAVORI CIMITERIALIL, ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALIE
DISPOSIZIONI VARIE

a} Obblighi specifici

La Ditta appaitatrice dovra intervenire tempestivamente ogni qual volta e necessaria l'opera
per I'esecuzione dei lavori e servizi oggetto del presente capitolato e in particolare:

- dovra mettersi in comunicazione, giornaimente con I'Ufficio preposto, dalle ore 8,00 aile
11,00, per ia comunicazione dei lavori da eseguire e con {'Ufficio Tecnico per eventuali
inconvenienti o chiarimenti . Le comunicazioni dei servizi e dei lavori , formalizzate per scritto |
sono inviate all'impresa preferenziaimente via fax ;

~ dovra rivolgersi al Funzionario dellAZIENDA U.S.L. n. 2 per quanto riguarda ogni aspetto
igienico - sanitario e per I'assistenza alle esumazioni straordinarie ed alle estumulazioni ;

- dovra effettuare la tumulazione delle salme o dei resti mortali, immediatamente dopo
'effettuazione delle esedquie, ad eccezione di impedimenti di carattere eccezionale
(condizioni meteorologiche pessime) ; tale situazione sara oggetto di valutazione, anche a
posteriori, da parte della Direzione Lavori o del Responsabile del Servizio, per accertare la
validitéd dei presupposti che hanno impedito la tumulazione e nel caso guesti ultimi non siano
ritenuti sufficienti, saranno applicate le sanzioni previste dai presente capiiolato di appalto;
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- nel caso di funerali tenuti in giorni festivi la tumulazione della salma sara effettuata nel primo
giorno feriale successivo , a meno di istituzione del servizio anche in tali giorni festivi;

— dovra disporre di un telefono cellulare e di un fax costaniemente in attivazione per le
comunicazione ed ordinazioni urgenti da patte della Direzione Lavori o dal Responsabile del
Servizio;

~ |dovra disporre di una squadra composta sempre da un minimo di tre (3) operai,
reperibili 24 ore su 24 ed immediatamente disponibili ad intervenire, con mezzi idonei,
anche nei giorni festivi e prefestivi nel caso di interventi urgenti ed inderogabili a
insindacabile giudizio della Direzione Lavori o del Responsabile dell’Ufficio Edilizia
Pubblica — Cimiteri o del Responsabile del Settore Lavori Pubblici;

— Al momenta della tumulazione o estumulazione di una salma in/da un colombaro dalla
4+ fila in poi , nel caso di operazioni di inumazione in CAMPO COMUNE ed in ogni alira
sityazione in cui fe circostanze operative o richiedano ( estumulazioni con tiro per
salita del feretro da posti inferiori — secondo , terzo - di tombe a lerra sino a quota
vialetio di percorrenza pedonale ) , onde garantire un adequato grado di sicurezza sul
lavoro e ad insindacabile giudizic della Direzione dei Lavori , la Ditta Appaltatrice dovra
assicurare la presenza di almeno 4 operai, cosi_da consentire l'effetiuazione della
tumulazione / estumuiazione / inumazione in condizioni di assoluta sicurezza e tulela
del lavoratore .

—~ In nessun casc dovranno essere coinvolti , nella materiale esecuzione dei servizi ,
elementi e/o componenti il personale delle agenzie funebri , della famiglia del defunto o
suoi parenti , amici e/o conascenti . Nel caso in cui I'impresa affidataria contravvenga a
questa norma qualunque conseguenza o danno di qualungue tipo cagionato , a persone
o cose , da tale comportamento , sia di carattere civile , economico che penale , sara a
totale carico della predetta impresa / ditla / consorzio / Cooperativa e quesia
Amministrazione la riterra responsabile delle relative conseguenze , qualsiasi esse
siano .

— dovra dispotre di un magazzino ubicato su terriorio del Comune di Capanncri con a
disposizione tutta Pattrezzatura ed i materiali necessari perla realizzazione di tombe, per ¥
esecuzione di tumulazioni e per accantonamento dei materiali, e quant'altro necessario per
l'espletamento delt'appalto in oggetio.

L'eventuale attesa nel cimitero da parte degli incaricati delllmpresa appaltatrice per
l'effetiuazione della tumulazione, dovuta a disguidi o a ritardi nell'effettuazione delle esequie si
intende compresa nelle tariffe del presente appalto e non potra essere in alcun caso imputabile
alfEnte appaltante.

Al sensi della Legge Regionale Toscana 04/04/2007, n° 18 “Disciplina del traspotrio di
salme e di cadaveri” e ss.mm.ii. il cui rispetic viene , in quesla sede , richiamato in toto ,
l'impresa appallatrice_ha I'obbligo di ritirare il certificato di sepoltura del defunto e la
certificazione _medica e _consegnarli_all'Ufficio _comunale compelente enitro 24 ore dal
seppellimento _della salma, per lintero periodo corrispondente all'intera _durata
contrattuale, anche in caso di sola accoglienza della salma, come piti avanti specificato .

Il _Responsabile dell’impresa _Appaltatrice o suo delegalo , dovra regisirare
l'accettazione della salma , con indicazione del luogo di parienza , dell’orario di arrivo e
defl’incaricato _al trasporto ., e trasmetiere , successivamente , queste informazioni
all’'Ufficio del Comune di Capannori preposto alla ricezione dei suddelti dati documentali
{ Ufficio Cimiteri ) .

Detto_servizio . denominato di “ ACCOGLIENZA SALME “ , dovra essere sempre e
comunque garantitc , quindi anche nei giorni domenicali e festivi e anche nei giorni feriali
quando per le motivazioni previste nel capitolato I'impresa non sia in qrado di svolgere il
lavore ; anche nel caso_, quindi ., che gli operai non siano presenti nel cimitero inferessato
perché il seppellimento verra esequito _successivamente ed il defunto provvisoriamente
colipcato in cappellina .

Detta operazione sard vincolante ai fini del pagamento del lavoro svolio. Del costo per
Il'espletamento di detto servizio si & tenuto conto nella formulazione dei relativi prezzi e pertanto
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Pimpresa appaltatrice nulla potra vantare oltre al compenso per i lavoro di seppellimento previsto
nell'elenco prezzi.

Risulta inoltre a carico dell'lmpresa appaltatrice il servizio di accoglienza della salma al
cimitero consistente nell'apertura e chiusura della cappellina, nel provvedere a disporre le strutture
di appoggio per il feretro nel punto indicato e tutto quanto risulli indispensabile per il buon
funzionamento.

Del costo per l'espletamento di detto servizio si & tenuto conto nella formulazione dei relativi
prezzi e pertanto I'lmpresa appaltatrice nulla potra vantare oltre al compenso per il lavoro di
seppellimento previsto nell'elenco prezzi.

La costruzione delle tombe potrd essere eseguita, in via preventiva, anche prima della
tumulazione delle salme, solo dietro ordine dell'Ufficio Comunale competente e non in modo
arbitrario dall'lmpresa, il tutto nel rispetto dei Regolamenti Vigenti in materia di realizzazione delle
opere alfinterno dei cimiteri del Comune di Capannori.

In ogni cimitero comungue dovranno essere costruite preventivamente dall'impresa, in zone
autorizzate ed indicate dall'Ufficio Comunale competente, un numere di tombe ( variabile a
seconda dellimportanza del cimitero ) pronte per essere utilizzate per le sepolture.

In casi di estrema urgenza le suddeite tombe dovranno essere realizzate nel tempo
massimo di 24 ore dall’ordine emesso dalla Direzione dei Lavori .

Le suddette tombe dovrannc obbligatoriamente essere protefte dagli agenti
atmosferici e coperte con Pannelli prefabbricati in Cls. armato calcoiati per un sovraccarico
accidentale di 250 Ka/mg. oltre al peso proprio, successivamente murati alle pareti_del
loculo, in modo tale da non costituire pericolo per I'incolumita delle persene.

Il materiale necessario per la costruzione delle tombe o per tutti gh altri lavori compresi nel
presente capitolato (cemento, rena, mattoni, tavolame ecc.) dovra essere approvvigionato al
momento della necessita e, terminato il lavoro dovra essere asportato ogni residuo sia dal cimitero
che dalle aree esterne. Per nessun motivo dovrd essere lasciato il materiale suddetto all'interno
del cimitero, sui piazzali o in locali del cimitero stesso, pena I'applicazione delle penali previste.

La terra scavata per la costruzione di tombe in zone precedentemente destinate a campo
comune scaduto dovra essere opportunamente setacciata in modo da rintracclare qualsiasi resto
di ossa e dovra essere successivamente sistemata nelllambito dello stesso cimitero o in altro
cimitero all'uopo predisposto.

Qualora non sia disponibile spazio adeguato in altri cimiteri il materiale di risulta,
opportunamente vagliato, dovra essere trasportato in pubblica discarica autorizzata; solo ed
esclusivamente in quesio caso, verra applicata alla tariffa della presente unita di prezzo, il
sovrapprezzo derivante dai carico e trasporto in pubblica discarica di cui a codice articolo previsto
nelfelenco prezzi unitari. lf quantitativo del materiale smaltito dovra risultare da apposito formulario
rifiuti , vidimato per accetiazione dal titolare della Discarica .

b) GESTIONE DE! RIFIUTI CIMITERIALI

Sono a carico dell'appaltatore tutti i costi derivanti dalla gestione e dallo smaltimento dei rifiuti
cimiteriali secondo le normative di volta in volta vigenti in ambito nazionale | regionale o locale. Nel
caso di esumazione della salma da campo comune o di estumulazione da colombaro o da tomba
esistente , la raccolta dei resti di cassa, zinco, vestiti ecc. |, lo stoccaggio e lo smaltimento degli
stessi, dovranno avvenire secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs.vo n® 152 del 03.04.2006 e
ss.mm.il. .

in particolare i rifiuti da esumazione ed estumulazione, cosi come definiti dal D. Lgs.vo n® 152
del 03.04.2006 . arf. 184 . comma 2. | leftera f) ., e ss.mm.ii. ., debbono essere raccolli
separatamente dalle alfre tipologie di rifiuti cimiteriali.

! rifiuti da esumarzione ed estumulazione. nonche gualungue allro oggetto venuto a contaltto
con la salma, duramte la fase di raccolta e trasporto, dovranno essere confezionati in appositi
sacchi a _perdere, muniti di_idonea_chiusura e di colore distinquibile da quelli utilizzati per la
raccolta delle frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'ambito cimiteriale.

Sugli apposili sacchi dovra essere apposta lg dicitura ® Rifiuti urbani da esumazione ed
estumulazione .
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il confezionamento dei sacchi di cui sopra deve essere effettuato a bordo scavo .

! rifiuti da esumazione ed estumulazione NON possono essere sloccati all'interno del
cimitero (né in cappelline, magazzini, locali di servizio , aliri spazi o locali pubblici e/oc privati) .
Essi devono essere subito avviali all'eventuale deposito autorizzato dell’impresa / Cooperativa,
se esistenie , od al recupero e/o smalliti in impianti autorizzati . ai sensi deqgli art, 208 e 209
capo V' D. Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. ( ex artt. n. 27 e n. 28 del £ Lgs.vo 22/1887 e ss.mm.ii. ),
per o smaltimento dei rifiuti urbani ed ivi trasportati con mezzi itdonei dotali di adeguata
licenza per il trasporto dei medesimi . Stesso dicasi per il trasporfo e lo smalfimento di terreno
cimiteriale di risulta . a meno che la Funzione Cimiteri comunale ngon autorizzi esplicitamente la
Cooperativa Appaltatrice alla ricollocazione di questultimo allinterno dello stesso resede oppure di
qualcuno der cimiterf frazionali del Comune .

L.o smaltimento , per trasporto ., dei rifiuti cimiteriali . inoltre , dovird avvenire nei termini
e _con la tempistica stabiliti dall’art. 193 del sopracitato Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.il,
soprattutto per quanto attinente il tempo massimo di permanenza sul mezzo di trasporio
dal_momento del carico a_quello dello scarico negli impianti autorizzati , previsio dalle
vigenti normative in materia.,

Nel piu breve tempo possibife ., poi . a seguito di tale smaltimento , [l'appaltatore o
laqgiudicatarioc dovra far pervenire all’Ufficio Cimiteri comunale copia del FORMULARIO
RIFIUTI relativo alfoperazione o alle operazioni compiuta/e . correttamente e completamente
compilato _in_ogni _sua parte nonché timbrato e firmalto dal Responsabile dell’lmpianto
Ricevenie .

Durante le operazioni finalizzate alla raccolia e irasporto , | rifiuli da esumazione ed
estumulazione debbono essere depositati in appositi sacchi a perdere separati , prelevati e
conferiti al mezzi di raccolta |, in modo tale da assicurarne lintegrita .

| rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere awviali a smaltimento finale
mediante termodistruzione in impianti autorizzati, fatto salvo quanto indicato ai comma
sUCCessivi.

Nella gestione dei rifiuti di cui al presente arlicolo deve essere favorito il recupero delle
frazioni metalliche costituite da lamiere in zinco e piombo componenti il feretro.

In tal caso # rfiuto da avviare a recupero deve essere disinfettalo, imballato e posto in
stoccaggio negli appositi depositt autorizzati.

Le afiivith e modalitd di recupero delle frazioni metalliche sono guelle conseniite dalla
normativa tecnica e regolamentare emanata con D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni.

Dovra essere compilato dall'appaltatore o da suo delegato 'apposito regisiro o formulario che
dimostri l'avwenuto smallimento ai sensi della normativa vigente.

Fatto salvo quanto previsto dal presenie Capitolato Speciaie d'Appalto, a tutte e attivita di
deposito iemporaneo, raccolta, riciclaggio, recupero, smaltimento dei rifiuti da esumazione ed
estumulazione, nonché degli altri rifiuti derivanti dal’ordinario svolgimento delle attivita cimiteriali si
applicano, in relazione alle specifiche tipclogie, le norme regolamentari e tecniche alluative del
D. Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. , che disciplinano la gestione dei rifiuti.

in ogni caso, tutte le fasi del trasporto dei rifiuti cimiteriali, pericolosi e non, debbono
avvenire nel rispetto della normativa inerente I'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti, nonché di tutte le altre norme nazionali , regionali e locali vigenti in materia.

« Alfine del presente capitolaio d'appalto si definiscono:

a)_rifivti cimiteriali @ i rifiuti derivanti da esumazioni ed estumutazioni, nonché degli altri rifiuti
derivanti dalle attivitd svolte in ambito cimiteriale, come definiti dalart. 184 comma 2 lettera f) del
D.Lgs.vo 152 / 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

in particolare, i rifiuti cimiteriali sono costituiti dalle seguenti frazioni:

- resti mortali

- avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni

- parti di tumulo (o di cippi)

- rifiuti di materiale inerte a base terrosa o lapidea

b} resti mortali : it risultato della completa mineralizzazione della salma. In particolare, per le
salme inumate l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere dei turno almeno decennale di
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rotazione e, per le salme tumulate, 'esito della trasformazione, allo scadere delle concessioni

(attualmente 50 e/o 100 anni), per effetto della corificazione;

¢} avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni :

- assi e residui legnosi del feretro;

- componenti, accessori ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa ( es. maniglie };

- residui di indumenti appartenuti alla salma, imbottiture e frazioni tessili similari posti a corredo
funebre;

- altri resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

- residui metallici dalle casse (lamiera zincata e/o in piombo) eventualmente posti alfinterno del
feretro;

- altre componenti efo accessori contenuti nelle casse ulilizzate per Finumazione e/o la
tumulazione

d} parti di tumuio {o di cippi} : le porzioni lignee, materiali lapidei ornamentali e frammenti di

materiali in laterizio, che costituivano la parte soprassuolo della sepoltura o 'apparato di chiusura

del colombario, ivi comprese ghiaie, sassi, fiori o piante allevate in contenitore o in terra, scritte e

parti di scritte poste ad ornamento delle lapidi;

e) rifiuti di materiale inerte a base terrosa o lapidea : materiali lapidei provenienti da lavori edili

di costruzione o ristrutturazione di manufatti cimiteriali ed altri materiali inerti provenienti dall'attivita

di demolizione di tumuli, colombari od ossari.

Sono esclusi_dal campo di_applicazione del presenie Capitolato Speciale d'Appalto i resti
mortali veri e propri le cui modalita di tumulazione song disciplinate dal D.P.R. 10 seftembre 1990,
n° 285 | tuttora vigente.

Per guanto non meglio specificato nel presente aricolo si rimanda alle disposizioni normative
nazionali e regionali di settore.

Art. 21
PERSONALE DELL’APPALTATORE

il personale destinato ai iavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato allimportanza
dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con [a Direzione dei Lavori.
Dovra pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di
prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per FAppaltatore responsabilita, sia in via
penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al
personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere,
comunicando, non oltre 10 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti
previdenziali ed assicurativi.

Tutti | dipendenti dell' Appaltatore sono tenuti ad osservare:

— i regolament] in vigore in cantiere,

—~ le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;

- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per
'esecuzione;

— tutti i dipendenti e/o collaboratori dell' Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle
mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di
cui sono operatori, a cura ed onere dell Appaltatore medesimo.

['inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via
penale che civile, dei danni che per effelto dellinosservanza stessa dovessero derivare al
personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.



Art. 22
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL DIRETTORE TECNICO Di CANTIERE

il Direttore tecnico di cantiere, viene nominato dall' Appaltatore, affinché in nome e per conto
suo curt lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilita
dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilita:

— gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e fa salute dei lavoratori;

—osservare e far osservare a tutle le maesiranze presenti in cantiere, le prescrizioni
contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contratiuali
e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

— allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psice-fisiche tali o che si
comportassero in modo tale da comprometiere la propria sicurezza e quella degli altri addetti
presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta;

- vietare I'ingresso alle persone non addetie ai lavori e non espressamente autorizzate dal
Responsabile dei Lavori.

L ’Affidatario_é in _ogni caso_responsabile dei danni cagionati dalla_inosservanza e
trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza disposte dalle leqqgi e
dai reqolamenti vigenti , in campo nazionale , regionale e focale, nonché dalla inosservanza
delle disposizioni contenute nei Piani della Sicurezza afferenti il presente C.S.A. .

Art. 23
FUNZIONI, COMPIT! E RESPONSABILITA DE! LAVORATORI AUTONOMI
E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo owvero all'impresa subappaltatrice compelono le conseguenti
responsabilita:

- rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Diretiore
tecnico delf Appaltatore,

- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita
alla normativa vigente;

-- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

—non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in
cantiere;

- informare I'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenii in cantiere derivanti dalle

proprie attiviia lavorative.

Ai lavoratori autonomi ed alle eventuali imprese subappaltatrici si applicano le stesse

normative con stessi obblighi e responsabilila dell’ impresa/ditia affidataria.

Art. 24
DISCIPLINA DEL CANTIERE

It Direttore dei Lavori, 0, su sua delega, il Diretiore fecnico di cantiere, in oltemperanza alle
prescrizioni contrattuali o su segnalazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
& tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci, che si rendessero colpevoli di
insubordinazione o disonesta, o che non risultassero in regofa con le norme vigenti, inolire e
inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai tavori.

L'Appaltatore & in ogni casc responsabile del danni cagionali dalla inosservanza e
trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte daile
leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare V'orario di cantiere e le
disposiziont di ordine generale emanate dall' Appaltatore.

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predetie esonera I'Appaltatore dalie
refative responsabilita.



Art. 25
DISCIPLINA DEI SUBAPPALT!

I subappalti sono disciplinati dalla normativa vigente e, in particolare . dall’art. 105 del
D.Lgs.vo n® 50/ 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. .

La Ditta appaltatrice, o in propric {qualora ne possegga i requisiti}, o tramite subappalto,
dovra effettuare la gestione , il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali .

La Ditta appaltatrice { qualora effeftui tali gestione e frasporto in proprio } o
I'eventuale Ditta subappaltatrice, dovra essere iscrifta all’Albo delle imprese che effettuano
la gestione ed il frasporto dei rifiuti con particolare riferimento alla cafegoria e classe dei
“ rifiuti cimiteriali 7 derivanti dalle attivita svolte in ambito cimiteriale, cosi come definite
dal D. Lgs.vo n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. .

Sia i lavoratori dell'impresa appalfatrice, sia il personale dell’eevntuale impresa
subappaltairice, debbono esser muniti, ai sensi di legge, di apposito tessetino
identificativo.

Art. 26 :
RINVENIMENTO DI OGGETTI

L’Appaltatore & tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento,
occorso durante Pesecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeclogico o di valore intrinseco
e ad averne la massima cura fino alla consegna.

Art. 27
GARANZIA PROVVISORIA, GARANZIA DEFINITIVA ED ASSICURAZIONI

Gli operatori economict concorrenti alla gara dovranno presentare la loro offerta economica

corredata da una garanzia fidejussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo
base indicato nel bando o nelfinvito, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelia
dell'offerente, ai sensi e per gli effetti dellart. 93 del/ D. Lgs.von® 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. .
Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionalo e adeguato alla natura delle prestazioni
oggetto del Contratto ed al grado di rischio ad esso connesso, & facolta della Stazione Appaltante
ridurre motivatamente l'importo delta cauzione sino allf1%, ovvero incrementarlo sino ad un
massimo del 4%, sempre in ossequio dell’art, 93 del D. Lgs.vo n® 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. .

Af fini della sottoscrizione def Conlratfo I'Appaltatore aggiudicatario dovra provvedere alfa :

1. Costituzione. aj sensi dell'art. 103 del D. Lags.vo n° 50 / 2016 e ss.mim.ii., della “garanzia
definitiva” sotto forma, a sua scelta, di cauzione ¢ fidejussione, con le modalita di cui all’art.
93 del sopracitato Decreto, commi n.2 e n.3, per un ammontare pari al 10,00% dell'importo
contrattuale ;

Al fine di salvaguardare linteresse pubblico alla conclusione del Contratto nel termini e nei
modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori ai 10% la garanzia da
costituire & aumentata di tanti punti percentuali guanti sono quelli eccedenti it 10 per cento;
ove il ribasso sia superiore al 20%, aumento & di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo Certificato di Fine Lavori.

La cauzione viene prestata a garanzia dell’'adempimento di tutte le cbbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonche a garanzia del rimborso delle somme pagate in pit allAppaltatore rispetto alle
risultanze defla liquidazione finale, salva comunqgue la risarcibilita del maggior danno verso
'Appaltatore.

it Committente ha il diritto di valersi della cauzione per 'eventuale maggior spesa sostenuta
per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno
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delf Appaliatore. 1l Commitiente ha inolire il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dallAppaltatore per le inadempienze derivanii dalfinosservanza
di norme e prescrizioni dei contralti collettivi, delie leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comungue presenti in
cantiere.

[.a stazione Appaltante pud inolire richiedere alf Appaltatore la reintegrazione della cauzione
nel caso in cui guesta sia venuta meno in tutte o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere allesecutore.

2. Costituzione, sempre ai sensi del suddetto D. Lgs.vo n°50 / 20 16 e ss.noun.ji. . di polizza
assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante, Comune di Capannori, da tutli i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazicne,
insufficiente progetiazione o cause di forza maggiore, con i seguenti massimal :

- Danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere oggetto di lavori :
€ ... importo complessivo contrattuale netto ..., esclusa, guindi LV.A.;

- Danneggiamento o distruzione tofale o parziale di impianti ed opere preesistenti :

massimale € 500.000,00 ;

- Garanzia di responsabilita civile per danni causali a terze persone ed a cose di terzi

nellesecuzione dei lavori e servizi, a favore del Comune, con un massimale di
€ 1.000.000,00 .

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori ( anche nel caso di
consegna dei lavori sotio riserve di legge ) e cessa alla data di emissione del Certificato di
Regolare Esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di uitimazione dei lavori risultante dal
relativo Cettificato di Fine Lavori.

L'aito di fideiussione o la polizza fideiussoria dovrd essere costituita secondo _gli schemi
approvati con Decreto del Ministero delle Attivita Produttive n®123 del 12 marzo 2004 e ss.mm.if. .

Art. 28
NORME DI SICUREZZA

Norme di sicurezza generali

[ lavori affidati devono svolgersi nel pleno rispetfo di tufte le norme vigenti in _malteria i
prevenziong degli_inforiuni e igiene def lavoro e, in_ogni caso, in condizione di permanenie
sicurezza e igiene. L'appaltatore &, altresi, obbligaio ad osservare scrupolosamente le disposizioni
del vigente Regolamento Locale di Igiene, per guanto atliene fa gestione del cantiere.

L 'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanio previsio dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle atirezzature utilizzate.

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nelfapplicazione di
quanto stabilitc nel presente articolo.

Sicurezza sul luogo di favoro

L'appaltatore @ obbligato ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di
lavoro di cui al D. Lgs.vo n® 81 / 09.04.2008 , nonche le disposizioni dello stesso decreto e
ss.mm.ii. , applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. Qgni lavoratore dellimpresa
Appaltatrice dovra avere in dotazione ., a cura ed onere della Ditla slessa . tutli i D.P.l. previsti
dalla vigente normativa in materia . rapportati alfa tipologia di lavorazioni che andra ad gffetivare .
Sara ., inolire . obbligo e responsabilita del lavoratore medesimo indossare , fra quelli forniti , |
D.P.I._pit appropriati e normativamente corretti | relativi ai vari tioi di opere che si andranno a

porre in atto,




PIANI di SICUREZZA

Piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligaio ad osservare scrupolosamentie @ senza riserve o eccezioni i Piano
di sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza & messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs.vo n® 50 del 18 aprile 2016 e
ss.mm.ii. . il piano di sicurezza e coordinamento rispondera alle prescrizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4
del D.P.R. 222/2003 , cosi come interamente recepito nell'Allegato XV al D, Lgs.von® 81/2008 e
ss.mm.ii..

L'appaltatore pud presentare al coordinatore per Pesecuzione, prima dellinizio dei lavori
ovvero in corso d’'opera, una o pil proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di
sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dellimpresa ovvero per poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguilo alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a
rilievi da parte degli organi di vigilanza;

per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e ia tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese (in gquanto non previste efo prevedibil) nel piano di
sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degh organi di vigilanza.

il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetio delle
proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltaiore.

Qualora il coordinatore non si pronunci eniro il termine di 5 giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si
intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte del’appaltatore, prorogabile una sola volta di 5 giorni lavorativi, nei
cast di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), Peventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora 'eventuate accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Piano Operativo di Sicurezza ( P.0O.8.)

L'appaltatore, entro 20 giori dall'agqgiudicazione e comungue prima _della consegna dei
lavori, redige e conseqna al direttore dei lavori 0. se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuziohe, un piano operativo di sicurezza per quanto_attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, |l
piano operativo di sicurezza dovra rispondere ai requisiti di cul alf'art.6 del DPR n. 222/2003 ed ai
disposti del Decreto Legislativo n° 81 del 09.04.2008 | compresi i suci allegati € ss.mim.ii..

Prima deilinizio dei lavori limpresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e
coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima defl'inizio dei rispettivi lavori
clascuna impresa esecuirice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per
Fesecuzione.

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L 'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali e particolari di tutela e di sicurezza
dei lavoratori sul cantiere di cui al D, L.gs.vo n® 81 del 2008 & ss.mm.ii. .

L'impresa esecutrice o le imprese eseculrici é/sono obbligatafe a comunicare
tempestivamente prima dellinizio dei lavori € | quindi | anche periodicamente, a richiesta del
committenie o del coordinatore:
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- la propria idoneita tecnico — professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare), anche attraverso liscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianalo;

- findicazione delf'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi defle
denunce dei lavoratori effeftuate dall'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edii, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato daille organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L'affidatario & tenuto, aliresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro
e ceoerenti con il piano presentato dall'appaftatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo.

Il pianc di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
delfappaltatore, comunque acceriate, previa formale costituzione in mora dellinteressato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 29
FORMA DELL’APPALTO

Tulte le opere oqqetto del presente Appalto verranno compensale a misura come
indicato nell’Elenco Prezzi Unitari, prezzi comprensivi di tutte le lavorazioni parziali che
compongone le varie gpere e che sono descrilte nell’E.P.U. Esecutivo in questione.

Eventuali_nuove opere, ovvero opere non previste nella specifica tecnica, ma comunque
compatibili con | disposti del presente C.S5.A., verranno comtabilizzate a_misura, per le_quantita
effettivamente esequite, in base al prezzi unitari previsti nelfallegato_elenco dei prezzi unitari o
secando un apposito Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, .

Solo le opere per le quali verra esplicitamente richiesta l'esecuzione in economia saranno
contabilizzate e liquidate, nella loro effettiva entita risultante dalle liste delle economie, in base ai
prezzi unitari previsti nellallegato elenco dei prezzi unitari.

Art, 30
IMPORTO DELL’APPALTO

L’'importo complessivo dell’Appalto comprendera anche i lavori in economia e sara
quello risultante dal relativo quadro economico esecutivo.

I Committente si riserva la facolta di detrarre fino ad un quarto dell'importo complessivo e di
aggiungere opere nelia misura che riterrd opportuna, alle condizioni tuite del presente Contraito e
cid a totale deroga degli articoli 1660 e 1661 del C.C. .

L'attuazione di varianti o modifiche non da diritto all'Appaltatore di richiedere particolari
compensi oltre il pagamento, alle condizioni contrafiuali, delle opere eseguite.

Art. 31
LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere
autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con apposito ordine di servizio/tavoro, dalla Direzione
dei Lavori e verranno rimborsati sulla base dell'elenco prezzi unitari del presente affidamento.

L.a liquidazione dei lavori in economia & condizionata alla presentazione di appositi fogli di
registrazione, rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con findicazione delle lavorazioni eseguite in
corso d’opera o posteriori , a consuntivo, denominati “fiste delle economig’.



Art. 32
INVARIABILITA DEI PREZZI DELL’ELENCO PREZZI UNITARI

L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori | materiali necessari
per I'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi
contrattuali , ed anche del ribasso d’asta , delle variazioni del costo della mano d’opera prevedibili
nel periodo di durata dei lavori .

Tutti i prezzi dell’E.P.U., facente parte integrante e sostanziale del presente Appalto,
si intendono, pertanto, fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori .

Art. 33
NUOVI PREZZI

| prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell'Elenco Prezzi Unitari sarannc determinati
dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contratiuali pil simili ; se tale riferimento
non & possibile, il nuovo prezzo sara determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei
costi, applicando { prezzi unitari di mano d'opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell’Elenco
Prezzi Unitari e regolarizzato mediante , come detto al precedente art. 29, apposito Verbale di
Concordamento Nuovi Prezzi.

Art, 34
CONTABILITA DEI LAVORI

La contabilita dei lavori dovra essere effettuata, secondo le modalitd previste dalla
legislazione vigente in materia, @ misura sulle opere realizzate ed i servizi erogati.

Per quei tipi di opere e servizi peri quali il presente Capitolato e I'Elenco Prezzi Unitari
prevedano ['uso obbligatorio del montaferetri che , nei casi specifici , risulta incluso nel
prezzo della relativa voce , I’Appaltatore non pud derogare a tale norma ; nel caso in cui il
medesimo decida , comunque , di sostituire il montaferetri con un ponteggio , comungue
eseguito a norma_, I'onere dello stesso risulterd a suo totale carico , fatta eccezione per
casi molto_particolari ( es. cimitero di Ruota ) ove l'uso del montaferetri risulta di
difficoltosissima , se non impossibile , atfuazione .

Art. 35
STATI DI AVANZAMENTO DE! LAVORI - PAGAMENT!

it Direttore dei Lavori redigera , ogni qual volta Fammontare dei lavori eseguiti e delle spese
fatte raggiungera limporto netto minimo di € 50.000,00 (Euro Cinguantamila / 00 centesimi)
detratto il ribasso d’asta e con esclusione degli oneri per la sicurezza sul cantiere non soggetti a
ribasso , uno stato di avanzamento dei lavori, che riportera 'avanzamento progressivo delle varie
opere e servizi ed i corrispondenti importi.

| pagamenti in acconto saranno effettuati sulla base di Certificati di Pagamento emessi dal
Responsabile Unico del Procedimento in base a Stati d’Avanzamento redatti dal Direffore de/
Lavori ; detli Certificati dovranno essere emessi entro 60 ( sessanta ) giorni a decorrere dalla
data di maturazione di ogni singolo Stato d’Avanzamento dei Lavori.

Le liquidazioni delle rate infermedie hanno carattere provvisorio € possono |, quindi , essere
rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, ne verifichi ,
sulla base di motivate ragioni, la necessita.

Art. 36
CONTO FINALE
{ Omissis ... )



Art. 37
ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano
difformi dai patti contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri pit gravosi di quelli
previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale
compenso, dovra, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni per scritto entro 15
giorni dal verificarsi della presunta difformita .

Art. 38
PROVE E VERIFICHE DE! LAVORI, RISERVE DELL’APPALTATORE

Tutti i favori dovranno essere eseguiti secondo guanto contenuto e prescritio dai documenti
contrattuali.

il Committente procedera, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo delio svolgimento
dei lavori, verificandone o stato.

La Direzione dei Lavori potrd procedere in qualungque momento all’accertamento e
misurazicne delle opere compiute;, ove ['Appaltalore non si prestasse ad eseguire in
contradditiorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine pereniorio, scaduto il quale gii
verranno addebitati i maggiori oneti per conseguenza sostenuti. In tal caso, inolire, FAppaltatore
non potrd avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione ¢ nell'emissione
dei certificalt di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente all’Appaliatore le eventuali opere che
ritenesse non eseguite in conformita alle prescrizioni conirattuali o non realizzate a reqola
d’arte; '’Appaltatore provvedera a perfezionarie a sue spese.

Qualora I'Appaliatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, I Commitiente
avra la facoliad di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi , decurtandone le relative spese
dalla contabilita del primo S.A.L. utile.

in ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere
predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese inconirate
per Pesecuzione delle opere contestate, nonche quelle inerenti alle misurazioni e alla
precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a iorlo, le ha provocate.

insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direltore dei Lavori o sulia
interpretazione delle clausole contrattuali, I'Appaltatore potra formulare riserva entro 15 {quindici)
giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovra effettuarsi mediante lettera raccomandata.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giomi dalia formulazione delle riserve if Direttore det Lavori fard le sue
controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaitatore e le controdeduzioni det Diretiore dei Lavori non avranno effetto
interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Art. 39
ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Al termine dei lavori Appaltatore richiedera che venga redafto #f Certificato di ultimazione dei
favori; entro 30 ({trenta) giorni dalla richiesta il Diretiore dei Lavori procedera alla verifica
provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con FAppaltatore, gli eventuali
difetti di costruzione riscontrati nelia prima ricognizione e fissando un giusto termine perché
I'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre | 60 giorni dalla data della verifica. Ii
mancato rispelio di questo termine comporta Vinefficacia del certificato di ultimazione e la
necessitd di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti
{avvenuta esecuzione di quanio prescritio.



Dalla data del certificalo di ultimazione dei lavori P'opera si intende consegnata, fermo
restando I'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c.,
nel caso in cui iale verifica provvisoria evidenzi difetli dell'opera tali da renderla senz’altro
inaccettabile.

Nel caso in cui | Commitiente, ovverc it Direttore dei Lavori, non effettui i necessari
accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30
(trenta) giorni all Appaltatore, 'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del
verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalita od eccezione, tiene luogo
della consegna ma, anche in tat caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Per la redazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione si fara riferimento
all'art.141 del D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii. , ed al relativo Regolamento di
attuazione.

Competono allAppaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo
definitive o dallemissione del certificato di regolare esecuzione; i difetti che si rilevassero durante
tale periodo e che fossero imputabili all Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura
e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.

Art. 40
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Qualora 'opera risulti collaudabile, il Collaudatore emettera il Certificato di collaudo o
Certificato di Regolare Esecuzione con le modalitd ed i termini definiti dalla normativa di
riferimento. i collaudo, anche se favorevole, non escnera PAppaltatore dalle responsabilita di
legge.

[l Certificato di Regolare Esecuzione, emesso a cura della Direzione dei Lavori, viene
trasmesso per accettazione all’Appaltatore che deve firmarlo entro 20 (venti} giorni, formulando
eventuali domande nei termini di legge.

Art. #1
COLLAUDQ STATICO

( Omissis ... }

Art. 42
PROROGHE

I’Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine fissato, potra chiedere con domanda mctivata, proroghe che se riconosciute
giustificate saranno concesse dalf Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza,
prima della data fissata per I'ultimazione dei lavori.

l.a concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere allAppaliatore
qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all' Appaltante.

Art. 43
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

Avvenuta l'ultimazione dei lavori it Committente potra prendere immediatamente in consegna
le opere eseguite senza che cio costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.
La presa in consegna anticipata delle opere € soggetia alie seguenti condizioni:
a) sia stato eseguito con esito favorevole if collaudo statico quando effettuato;
c} siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
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d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d’appatto,

e} sia stato redatto apposito stato di consistenza dettaglialo.

L.a verifica di quanto sopra & compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale,
sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.

In caso di anticipata consegna delle opere it Commitiente si assume la responsabilitd della
custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comungue a
carico dell Appaltatore gl interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 44
GARANZIE SULLE OPERE

Salvo it dispostio dellart. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato per
lavori particolari, UAppaltatore si impegna a garantire I’Appaltante per la durata di dieci anni
dalla data del collaudo o del C.R.E. per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che
diminuiscano l'uso e [lefficienza dell’'opera e che non si_ siano precedentemenie
manifesiati.

Per lo stesso periodo FAppaliatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei
materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e {e apparecchiature alle quall le case produttrici forniranno garanzie
supetiori a due anni, gueste verranno trasferite al’ Appaliante.

L'Appaltatore & altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nelfesecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
Certificato di collaudo provvisorio, o Certificato di Regolare Esecuzione.

Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici,
I'Appaltatore & inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato
di collaudo provvisorio o Certificaio di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale,
nonché una polizza per responsabilita civile verso terzi, delia medesima durata, a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera.

Art. 45
DANNI ALLE OPERE

in caso di danni alle opere esequite, dovuli a qualsiasi motivo, con [a sola esclusione
delle cause di forza magugicre, ’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza
sospendere o ralleniare 'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato;
nel caso_in cui il_medesimo a cié _non provveda, I'’Amministrazione attivera la relativa
assicurazione di cui al precedente art. 27 .

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maqgiore, I’Appaltatore é fenuto a
farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 ( tre ) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la
decadenza dal diritto al risarcimento . Ricevuta la denuncia if Dirgttore dei Lavori procede alla
redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed
osservazioni.

il compenso che it Committente riconosce all’ Appaltatore & limitato esclusivamente allimporto
dei l[avori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
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Art. 46
MORTE O FALLIMENTO DEI CONTRAENTI

In caso di morte di uno dei Contraenti subentrano gli eredi ed il Contratto di Appalto non si
risolve.

Si risolve invece ai sensi dell’art, 1671 C.C. , quando la considerazione della persona dell’'uno
o dell'altro & stata motivo determinante del rapporto contrattuale.

In caso di fallimento di una delle due parti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 47
ACCORDO BONARIO

Qualora, a seguito delliscrizione di riserve, I'importo economico dell'opera dovesse subire
variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 20 % ( Venti per cento )
dellimporto contrattuale, I Committente provvedera ad acquisire la relazione riservata del
Direttore dei Lavori e, se costituito, dell'organo di collaudo, formulando entro 80 giomi una
proposta motivata di accordo bonario sulla quale FAppaltante dovra pronunciarsi entro i successivi
60 giorni; 'eventuale verbale di accordo bonario sara sottoscritto dall Appaltante e dalf’ Appaltatore.

Art. 48
CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutfi gli eventi eccezionali che non siano_imputabili
all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o
prevenire mediante l'adozione di tulli i provvedimenti e glhi accorgimenti imposti dalla massima
difigenza tecnica ed organizzativa.

| ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative
proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procedera nel caso di
subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono
essere tempestivamente comunicati per iscritto dail'Appaltatore.

Art. 49
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del
presente Coniratto che non possa essere definita bonariamente fra e parti firmatarie, dovra
essere deferita al giudice del luogo ove il contratto & stato stipulato. Per ogni vertenza é
competente if Foro di Lucca.

Art. 50
CAUSE D RISOLUZIONE DEL. CONTRATTQ

» Ferma restando la principale causa di risoluzione del Contratfo costituita dalfla non-
osservanza scrupolosa e puniuale di quanto previsto dalle disposizioni di legge e dalle
normative settoriali vigenti in _campo nazionale ., regionale e locale , nonché dai
regolamenti comunali in_materia , dagli usi e consuetudini che . in questo ambito |,
rivestono particolare _imporfanza specie in realta comunali , come la nostra |,
storicamente consolidate ., nonché per il mancato rispetto di quantc contenuto nel
presente Capitolato Speciale d'Appalto ed Elenco Prezzi Unitari, & prevista la
risoluzione del Confratto in particolare nei seguenti casi :




a}) - mancata sostituzione def responsabile del servizio prevenzione e protezione aziendale e
del medico competente, nel caso di venir meno degli stessi nel corso dell'esecuzione del
contratio ;

b) - gravi ed accertate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al
pagamento defle refribuzioni ai dipendenti impegnati nefl'esecuzione dell'appalto ;

¢} - gravi violazioni delle prescrizioni contenule nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza
di pitt imprese nel cantiere, la mancata cooperazione alaffuazione delle misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamerito degli interventi di prevenzione e
protezione dai risch;

d) - impiego di personale non risuftante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,
qualora limpresa non provveda allimmediata regofarizzazione , ovvero violazioni defla
disciplina in materia di superamento dei tempi di favoro e di riposo giornaliero e settimanale ,
ai sensi dell'art, 5 della legge nazionale n°123 / 2007 ;

e) - Violazione dell'obbligo dellimpresa appaitatrice di informare immediatamente la stazione
appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del
contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

s Siprovvede inolire alla risoluzione del contratio :

a) - qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta lemanazione di un
provvedimento definitivo che dispone {'applicazione di una o pit misure di prevenzione
di cui allarticolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di aliri soggetti comungue interessati ai lavori, nonché per
viclazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

b} - qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca delf'attestazione di
qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risuitante dal casellario informatico.

Art. 51
USQC CORRETTO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI COMUNAL]

La Ditia Appaltatrice avrd liberc accesso a iutli i siti cimiteriali frazionali del Comune ; la
medesima pud ulilizzare le Cappelline cimiteriali ed i relativi annessi laterali, laddove esistenti,
come deposito temporaneo giornaliero dei materiali da costruzione (calce, mattoni, tavelloni, ecc.)
strettamente necessari alla esecuzione dei servizi cimiteriali del giorno stesso o, al massimo, del
giorno successivo; una volta provveduto at sopracitati servizi, i materiali da costruzione in oggetto,
risultatt in eccedenza, vanno prontamente rimossi e lasciate le cappelline in stato di normale
pulizia, © comunque, in ogni caso, nello stato in cui si trovavano prima dei suddetti servizi .

In ogni caso le cappelline, dopo essere stale utilizzate e, comunque, prima di lasciare, a
fine giornata lavorativa, il resede cimiteriale devono fassativamente essere chiuse a chiave ,
onde non permetterne I'ingresso ad estranei non auforizzati; qualora fosse verificato il non
rispetlo _reiterato, da parte della ditta Appaftatrice, di guanto sopra, alla stessa verra revocato il
permesso di accesso e di utilizzo delle cappelling e ritirate le relative chiavi.

E’ faito, comungue, divieto allimpresa appaltatrice, di utilizzare una quaiunque parte
interna od esterna del cimitero come area per Fimpasto delle malte cementizie, anche se trattasi di
quelle usate per la chiusura di tombe e loculi o 'esecuzione, in genere, dei servizi cimiteriali ;
questa operazione dovra essere eseguita mediante Putiizzo di appositi cestoni rimovibili o del
cassone dell'automezzo proprio, onde non creare zone di permanente degrado alfinterno od in
aree immediatamente prossime ai siti cimiteriali comunali, se per motivi di esclusiva e inevitabile
urgenza e comungue previa autorizzazione della Direzione dei Lavori, la ditta dovesse trovarsi a
dover procedere in altro modo, la medesima sara tenuta a rimuovere immediatamente e senza
lasciare residui, le eccedenze cementizie che dovessero trovarsi a terra dopo l'espletamento del
lavoro o servizio cimiteriale commissionato .
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Art. 52
NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato vengono richiamate ed
applicate le normative in materia di Lavori Pubblici . Appalti , Sicurezza sul Lavorc e del
lavoratore ecc. , vigenti al momento della materiale effeftuazione delle lavorazioni e dei
servizi oqgetto del presente Appalto , stabilite da leqgi , norme e regolamenti in campo
nazionale , regionale e locale .

Infine ., per quanto non espressamente previsto nel presente Capifolato in _gquanto _a
specificazione delle modalita operative , relativamente alle operazioni cimiteriali ed ai servizi e
lavari da esequirsi e di seguito riporiati | vige . con la stessa valenza di norma , quanto
deftagliatamente riportato _in _proposito nellELENCO PREZZI UNITARI relativo _al presente
affidamento , di cui il medesimo e parfe integrante e sostanziale .

(9]
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TITOLO 1 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI SCAVI E
DEMOLIZIONI

Articolo 52. Gli scavi ed | reinterri

Per tulie le opere dellappalio le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure
geometriche, escluso ogni altro metodo.

In materia si veda il D.P.R. 7 gennaio 1956.

Articolo 53. Scavi in genere

GH scavi in genere per gualsiasi lavoro a manc o con mezzi meccanici dovranno essere
esequiti secondo i disegni di progeito e le particolari prescrizioni che sarannc date allatio
esecutive dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'impresa dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltreché, tolalmente responsabile di eventuali danni
alle persone ed alle opere, altresi obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle
materie franate.

L'impresa dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del
terreno sianc deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

l.e materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a
giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, ad aliro impiego nei lavori, dovranno essere
portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che I'impresa
dovra provvedere a sua cura € spese.

E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o
rinterri esse dovranno essere depositate in luogo adatio acceltato dalla Direzione dei Lavort e
provviste delle necessarie puntellature, per essere poi riprese a tempo opporiuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alie proprieta
pubbliche ¢ private ed al ibero deflusso delie acque scorrenti alla superficie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dellimpresa, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

'appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare per:

— il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

— it taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo deile macerie sia asciutie, che bagnate, in presenza
d'acqua e di qualsiasi consistenza;

- paleggi, innalzamento, carico, trasporio e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi
distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni
indennita di deposito temporaneo o definitivo;

- la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione
di gradoni, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od
altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo e sagome definitive di progetio;

— punteliature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le
prescrizioni contenute nelle presenti condiziont tecniche esecutive;

— per ogni altra spesa infine necessaria per Fesecuzione completa degli scavi.

Articolo 54. Scavi di shancamento

Per scavi di sbhancamento o sterri andanti s’'intendono quelli occorrenti per lo spianamenio o
sistemarzione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la
accedere a zone interessate al lavori di cui al presente appalio oppure a piani d'appoggio per
platee di fondazione, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a
sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile [allontanamento delie materie di scavo
evitandone il solievamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del
piano di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i
caratteri sopra accennati.
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Secondo guanto prescritto dall'art. 12 del D.P.R. 7 gennaio 1956, nei lavori di splateamento o
sbancamento eseguiti senza fimpiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco
devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire
franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, & vietato il sistema
di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto
all’armatura o al consolidamento del terreno.

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai
nel campo di azione delf'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

i posto di manovra delfaddetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina
metallica, deve essere protetto con solido riparo.

Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco
e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita del
ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante
opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

it volume degli scavi di sbancamento verrd determinato col metodo delle sezioni ragguagliate
che verranno rilevate in contraddittorio dell’appaltatore all'atto della consegna. Ove le materie
siano utilizzate per formazione di rilevati, il volume sara misurato in riporto.

Articolo 55. Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretia
necessari per dar luogo alla costruzione delle tombe propriamente defte e in ogni caso saranno
considerati come scavi di fondazione anche quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e
cunette.

Qualungue sia la natura e la qualita del terrenc, gli scavi per fondazione dovranno essere
spinti fino alla profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto delle loro esecuzioni
tenendo in debito conto le istruzioni impariite dal Ministero dei lavori pubblici con it D.M. 21
gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percio di semplice avviso
e PAmministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera pil
conveniente, senza che cio possa dare alflmpresa motivo alcuno di fare eccezioni 0o domande di
speciali compensi, avendo essa soltanto dirito al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi
contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E vietato alllmpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che
la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato le fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali.

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di m. 1,50, quando la consistenza del terreno
non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve
provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di
sostegno, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire
ogni smottamento di materia durante 'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30
centimetri.

L'lmpresa e responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private
che potessero accadere per {a mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle
quali essa deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tulte le altre precauzioni
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al
riguardo le venissero impartite daila Direzione dei Lavori.

Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi,
devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette
armature devono essere applicate man mano che procede i lavoro di avanzamento; la loro
rimozione pud essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.

Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in
vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere
scoperte o indeholite degli scavi.



Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare
che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in pil attorno alla
medesima, dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'lmpresa, con le
stesse materie scavale, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Col procedere delle murature 'lmpresa potrd recuperare i fegami costituenti le armature,
sempre che non si tratti di armature formanti parte integrante deil’'opera, da restare quindi in posto
in proprieta delll Amministrazione; i legnami perd, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non
polesserc essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonali negli
scavi.

Gli scavi di fondazione saranno computali per un volume uguale a quello risultante dal
prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di shancamento o
del terreno naturale, quando detto scavo di shancamento non viene effettuato.

Articolo 56. Scavi subacquei e prosciugamenti

Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, Plmpresa rinvenisse la presenza di sorgive o
filtrazioni, non potesse far defluire 'acqua naturalmente, € in facoltad della Direzione dei Lavori
ordinare, secondo i casi, e quando lo riterrd opportuno, l'interruzione degl scavi e 1a rimessa in
pristino della zona precedentemente scavata

Qualora Pimpresa rinvenisse la presenza di filtrazioni di acque, non potesse far defluire
Facqua naturalmente, & in facolta della Direzione dei Lavori, dopo aver verificato che la presenza
delfacqua & fenomeno temporaneo dovuto a ristagno occasionale per evento atmosferico o altro,
puo ordinare, secondo i casi, it mantenimento deghi scavi in asciutto, sia durante I'escavazione, sia
durante I'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gl esaurimenti relativi verranno
esegquili in economia, e I'impresa, se richiesta, avra I'obbligo di fornire le macchine e gli operai
necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante 'esecuzione delle murature, 'lmpresa dovra adottare
tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il difavamento delle malie.

Articolo 57. Presenza di gas negli scavi

Quando si eseguono lavori entro pazzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono
essere adotiate idonee misure contro i pericoli derivanti dalia presenza di gas o vapori tossici,
asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alia
conseguenza di fenomeni derivanti da precedenti tumuiazioni nella tomba o nelle vicinanze, che
possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas ossici, asfissianti o la irrespirabilita
dell'aria ambientes e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa
bonifica, i lavoratori devono essere pravvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di
sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono
essere tenute all'esterno dal personale addetio alla sorveglianza; questo deve mantenersi in
continuo collegamento con gli cperai allinterno ed essere in grade di sollevare prontamente
ail'esterno it lavoraiore colpito dai gas.

Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando,
accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia
di sicurezza e sempre che sia assicurata una efficace e continua aerazione.

Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla
bonifica dellambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica,
se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, 'uso di apparecchi a fiamma, di corpi
incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare flamme o surriscaldamenti atii
ad incendiare il gas.

Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo i lavoratori devono
essere abbinati nelfesecuzione det lavoti.

Articolo 58. Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra
le pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla
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Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, €, salvo quanio segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in
quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per [a formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le
materie occorrenti prelevandole ovunque I'lmpresa credera di sua convenienza, purché i materiali
siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie
sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillcse e, in genere, di
tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza
perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo
contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolaritd e precauzione, in
modo da caricare uniformemente le murature su tufti | lati e da evitare le sfiancature che
potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilievo o rinterro con vagoni, automezzi o carrettt non potranno
essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera
per essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al
momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse,
da farsi secondo Je prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei l.avori.

E vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetia
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dellimpresa.

E obbligo dellimpresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché allepoca
del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'impresa dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene
allineati e profilati e compiendo a sue spese, duranie 'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli
occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e 'espurgo dei fosst.

L.a superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara scorticata ove occorre,
e se inclinata sara tagliata a gradoni con leggere pendenze verso monie.

Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono compresi
nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all'Appaliatore non spettera alcun compenso oltre
Fapplicazione di detti prezzi. Le misure saranno eseguite in riporto in base alle sezioni di consegna
da rilevarsi in contraddittorio con FAppaltatore.

| riempimenti in pietrame a secco (per drenaggt, fognature, banchettoni di consolidamento e
simili) dovranno essere formati con pietrame da collocarst in opera a mano su terreno ben
costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiort.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre pil grosse e regolari e possibiimente
a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure
infine negli strati inferiori iI pietrame di maggiore dimensione, impiegando nellultimo strato
superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare
e scendere otturando cosi gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno
pigiare convenientemente le terre con le quali dovra completarsi il riempimento dei cavi aperti per
la costruzione di fognature e drenaggi.

H riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sara
valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Articolo §9. Demolizioni e rimozioni

Prima dell'inizio di lavori di demolizione & fatio obbligo di procedere alla verifica delle
condizioni di conservazione e di stahilita delle varie strutture da demolire.

In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

I lavori di demoilizione devono procedere con cautela e con ordine dallailto verso il basso e
devono essere condotti in maniera da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavore e da non
pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento di quelle eventuali adiacenti, e in
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modo da non deteriorare i materiali risuitanti, | quali tutti devono ancora potersi impiegare
utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore delf Amministrazione appaitante, ricorrendo, ove
occorra, al loro preventivo punteltamento.

La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare
da apposito programma il quale deve essere firmaio dall'imprenditore e dal dipendente Diretiore
dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori di lavoro.

E vietato gettare dallalto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati
in basso convogliandoli in appositi canali il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza
maggiore di due metri dal fivello del piano di raccolta. | canali suddetti devono essere costruiti in
modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere
adeguatamente rinforzati. L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che
non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od
ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere,
irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti
dall'opera in demolizione,

Gli obblighi di cui sopra non sussistono quando st tratta di muri di altezza inferiore ai cinque
metri; in tali casi e per altezze da due a cinque metri si deve fare uso di cinture di sicurezza.

Inoltre, salvo 'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti
di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri pud essere effettuata mediante
rovesciamento per trazione o per spinta.

La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza sirappi e deve
essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in
demalizione in modo da non determinare crolfi intempestivi o non previsti da alire parti.

Devono inolire essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali:
trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della strutiura da
abbatltere e allontanamento degli operai dalia zona interessata.

Si pud procedere allo scalzamento dellopera da abbattere per facilitarne la caduta soitanto
guando essa sia stata adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere
eseguita a distanza a mezzo di funi.

Il rovesciamento per spinta pud essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non
superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.

Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta
delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere
adiacenti pericolosi ai lavoratori addettivi. ,

Nella zona softostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la
zona stessa con appositi sbarramenti.

L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale
accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dalalto.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demclite altre parti od oftrepassati i
limiti fissati, saranno pure a cura e spese delflmpresa, senza alcun compenso, ricostruite e
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti | materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, frasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che
verranno indicati dalia Direzione stessa usando cautele per non danneggiark sia nello
scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arresto e per evitare la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta del’Amministrazione appaltante, la quale potra
ordinare all'impresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devone sempre essere trasportati
dallimpresa fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Nel preventivare 'opera di demolizione e nel descrivere le disposizioni di smontaggio e
demofizione delle parti d’opera, Fappaltatore dovra sottoscrivere di aver preso visione dello siato di
fatto delle opere da eseqguire e della natura dei manufatti,
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Articolo 60, Manufatti decorativi e opere di pregio.

Per manufatti decorativi e opere di pregic si intendono tutti i manufatti di qualsiasi materiafe
che costituiscono parte integrante dell'edificio e dei suoi caratteri stilistici interni ed esterni. Sono
altresi considerati allo stesso modo i decori o manufatti realizzati in passati allestimenti dell’edificio
e volutamente occultati da successive operazioni di ristrutturazione e manutenzione. Tali manufatti
potrebbero essere oggetio di futela in quanto patrimonio storico, archeologico, architettonico e
sotioposti a vincolo da parte delf’autorita competente.

La Stazione appaltante segnalera per iscritto allAppaltatore, prima dell'avvio delle opere
{inizic lavori), ta presenza di manufatti di decoro o di pregio estefico connessi o fissati ai paramenti
murari, soffitti, pavimenti, tombe, colombari, cappelline all'interno dei cimiteri ecc. di cui si intende
salvaguardare l'integrita.

Per ogni altro manufatto decorative applicato o integrato nella costruzione ['Appaltatore potra
procedere con i mezzi di demolizione, ove previsto dalle indicazioni di progetto, nei tempi e nelle
modalita ritenute utili.

Durante | lavori di demolizione il ritrovamento di decori o manufatti di evidente pregio storico,
fipologico, sacro, artistico, ¢ comungue di pregevole manifattura saranno immediatamente
segnalali alla Direzione dei Lavori che, di conceric con la Stazione appaltante, indichera
allAppaitatore le condizioni e le operazioni necessarie alla salvaguardia e rimozione del
manufatto, al lore tempaoraneo stoccaggio in luogo protetto e opporiunamente assicurabile.

Ogni occultamento o rovina dolosa di tali manufatti o decori, prima o dopo la loro
asportazione e fino alla loro permanenza in cantiere, sara motivo di annullamento del contratic e
rivalsa della Stazione appaltante nei confronti dell’Appaltatore attraverso azione sulle garanzie
fideiussorie prestate alla sottoscrizione del Contratto.

Articolo 61. Intercapedini e tamponamenti

Per tamponamenti e intercapedini si intendono le pariizioni interne opache e le chiusure
verticali esterne prive di funzione strutturale alte a chiudere e garantire adeguato isolamento e
impermeabilizzazione con l'esterno del loculo o della tomba.

Prima di attuare la demolizione di tali parti strutturali PAppaltatore dovra effettuare sondaggi
anche parzialmente distruttivi atti a verificare la consistenza materica, le altezze e gli spessori in
gioco.

Prima della demolizione delle intercapedini e dei tamponamenti I'appaliatore valuiera se ¢ il
caso di lasciare | serramenti di chiusura verticale o altro elemento atto a sostenere il
tamponamento, allo scopo di circoscrivere la rumorcsita e a polverulenza dell'operazione, oppure
di apporre apposite temporanee chiusure sulle aperture da cui i serramenti sono gia stati rimossi.

Ravvisata la presenza di materiali non omogenei 'Appaitatore provvedera a effettuare una
demolizione parziale delle parti realizzate in materiale inerte o aggregato di inerti procedendo
dallinterno verso l'esterno e dal basso verso l'alto, rimuovendo le macerie del piano prima di
iniziare le operazioni del piano superiore.

Prima della rimozione degli apparati di intercapedini e tamponamenti YAppaltatore dovra
accertarsi che siano state prese alcune importanti precauzioni:

~ disconnessione della rete impiantistica elettrica di alimentazione degli utilizzatori presenti
nelle pareti;

— accertamento per prelievo ed esame di laboratoric della presenza di amianto, fibre tossiche,
o altro agente di rischio per gli operatori e per gli abitanti.

Qualora le pareti contengane materiali a base di fibre tossiche per 'organismo umano, se
respirate, I'ambiente oggetto della demolizione dovra essere restituito alla Stazione appaltante
previa pulitura di ogni superficie per aspirazione e certificazione scritta di avvenuta bonifica dei
locali e di restituzione in condizioni di inguinamento di fonde al di sotto delle soglie di rischio.

La presenza di eventuali membrane polimero-bituminose o strati in PVC dovranno essere
rimossi a parte e non aggregati alle macerie inerti,

La conservazione in cantiere di tali materiali dovra tenere conio della loro facile
infiammabilita.

L'Appaltatore dovra provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come
ponteggi, castelli, ecc. per ia demolizione dei tamponamenti e delle strutture verticali.
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Durante le lavorazioni 'Appaltatore dovra attenersi scrupolosamente alle disposizioni e
istruzioni per la demolizione delle strutture verticali, dovra utilizzare atirezzature per il taglio dei
ferri di armatura dei pilastri conformi alle norme di sicurezza, le demolizioni per rovesciamento, per
trazione o spinta saranno effettuate solo per strutture fino ad altezza pariam .............. , Fulilizzo
delle attrezzature per # rovesciamenio dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, dovra
essere garantito I'utilizzo di schermi e di quant'altro, per evitare la caduta di materiale durante
Foperazione ed in ogni modo dovra essere delimitata 'area soggetta a caduta di materiale durante
Foperazione specifica.

Articolo 62. Sottofondi.

Per sottofondi si intendono gli strati di materiale che desolidarizzano le partizioni intermedie o
di chiusura orizzontale e verticale del manufatto dal rivestimento postoe in atfo.

Tali sottofondi possono essere rimossi dopo che é stata verificata fa disconnessione delle reii
di fornitura delia corrente eletirica che in essi possono essere presenti.

Qualora la polverosita delloperazione risulti particolarmente evidente e le protezioni o #
confinamento ambientale siano inefficacti 'appaltatore avrd cura di bagnare continuamente i
materiale oggetto delloperazione allo scopo di attenuarne la polverosita.

Tale verifica sard effettuata a cura delfAppaltatore che procederd alla demolizione dei
sottofondi secondo procedimento parziale o insieme alla demolizione della struttura portanie.

La demolizione parziale del sottofondo di aggregati inerti produce particolare polverulenza
che dovra essere controllata dall Appaltatore allo scopo di limitarne e circoscriverne la dispersione.

Articolo 63. Manti impermeabilizzanti e coperture discontinue.

Per manti impermeabilizzanti si intendono e membrane di materiale prodotto per sintesi
polimerica o polimero-bituminosa, che possono essere individuate nella rimozione della stratigrafia
di chiusura orizzontale o verticale opaca allo scopo di garantirne l'impermeabilita.

Tali componenti devono essere rimossi prima della demolizione del sottofondo e a cura
dell'Appaltatore devono essere accatastati in separata parte del cantiere allo scopo di prevenire
lincendiabilita di tali materiali stoccali.

La sfiammatura delle membrane allo scopo di desolidarizzarne lunitarietd nei punti di
sovrapposizione sard effettuata da personale addestrato alfutilizzo della lancia termica e al
camminamento delle copertiure, dotato di idonei dispositivi individuali di protezione, previsti i
necessari dispositivi collettivi di protezione dalle cadute dalf'alto.

Articolo 64. Parti strutturali in elevazione, orizzontali e verticali.

Per parti strutturali in elevarzione si intendono le strutture portanti fuori terra del manufatto o
della tomba a terra o loculo nel colombaro oggetio di demolizione, siano esse orizzontali o
verticali.

La demolizione di queste parti dovra avvenire a cura dell’Appaltatore una volta verificata ia
massima demolizione effetiuabile di parti interne o esterne prive di funzione strutturale.

Tale operazione ha lo scopo di alleggerire quanto pit possibile la parte strutturale del carico
che su di essa grava.

Per la demolizione FAppaltatore dovra provvedere a punteiamenti, sbadacchiature ed altri
accorgimenti come ponteggi, castelli, ecc..

E cura deil’Appaltatore valutare il piti idoneo strumento di demolizione delle parti tenendo in
considerazione la refazione con {intorno e gli agenti di rischio da quest'azione conseguenti.

In caso di contatto strutturale della parte portanie orizzontale o verticale del manufatto o della
tomba oggetto dell'intervento di demolizione con altri attigui che devono essere salvaguardati sara
cura dell’Appaltatore attuare tutte le idonee condizioni per la messa in sicurezza statica dei
manufatti aderenti.

L'Appaltatore curera sotto la propria responsabilita ogni infervento utile a desolidarizzare le
parti strutturali in aderenza con altri fabbricati o manufatti intervenendo, qualora utile a suo
giudizio, anche con il preventivo taglio dei punti di conlatto.

Prima della demolizione di parti del manufatto o della tomba che sono inseriti a contatto con
aitri sard cura dell'Appaltatore testimoniare e accertarsi dello stato di integrita dei manufatti,
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fabbricati o tombe aderenti, anche attraverso documentazione fotografica ed ogni altra
attestazione che sia rivolta ad accertare lo stato degli stessi prima dell'intervento di demolizione.

Articolo 65. Fognature acque meteoriche.

Per fognature si intendono le condotie coperte o a vista atte alla raccolta ed al
convogliamento delle acque meteoriche provenienti dai piazzali e dai vialetti presenti allinterno dei
cimiteri oggetto della demolizione parziale o totale per opere di escavazione, sottofondazione ecc..

L'Appaltatore dovra provvedere a puntellamenti, shadacchiature ed altri accorgimenti come
pontegyi, castelli, ecc. per la demolizione delle fognature.

Tale demolizione deve essere svolta dallfAppaitatore dopo aver verificato la chiusura allo
scopo di evitare che macerie o altri frammenti della demolizione possano occludere tali condotte.

Le macerie della demolizione delle fognature saranno allontanate dal cantiere senza che i
materiali da queste derivanti possano sostare nei pressi dei cantieri neanche per uno stoccaggio
temporaneo non previsto e comunicato per tempo alla stazione appaltante.

Articolo 66. Muri di sostegno e massicciate varie.

Per muri di sostegno e massicciate varie si infendono manufatti artificiali atti a sostenere lo
scivolamento naturale delle terre, siano essi manufatti agenti a gravita o a sbalzo o per
regimentazione frattenuta framite tiranti interrati.

L’Appaltatore dovra provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come
ponteggi, castelli, ecc. per la demolizione dei muri di sostegno e delle massicciate in genere,

La demolizione di tali manufatti richiede che I'Appaltatore definisca in merito una valutazione
det rischi determinata dalle reazioni della tettonica interferente con l'azione di trattenimento posta
in essere dalla presenza del manufatto. Tale relazione deve essere posta in essere da tecnico
geologo abilitato o da geotecnico di fiducia dell'appaltatore medesimo.

Qualora Poperazione coinvelga, anche solo in ipotesi di relazione dei rischi, porzioni di terreno
poste al di fuori det confini della proprietd della Stazione appaltante, sara cura dellAppaltatore
verificare la disponibilita dei confinanti pubblici e privati a sgomberare dal transito e da ogni
possibile conseguenza alle persone ed alle cose 'ambito di possibile pertinenza del movimento di
terra.

in materia si fa riferimento in generale alle disposizioni del D.P.R. 164/56 e del D.P.R. 547/55.
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TITOLGC Il - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI

Articolo 67. Opere provvisionali .

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le atlrezzature aiti a garaniire, per tutia la durata
dei lavori, la prevenzione degli inforfuni e la tutela delia salute dei lavoratori sono oggetto di
specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Le principali norme riguardanti i ponteggi € le impalcature, i ponteggi metalici fissi, | pontegqi
mohbili, ecc., sono confenute nei D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.P.R. 303/56 e nel D.L.. 494/96 e
successive modifiche e integrazioni, Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222
Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili .

Articolo 68. Nolegqi .

| noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori
e sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.

Le macchine ed atirezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere
prowvvisti di tutli gli accessori necessari per il loro funzionamento.

Sono a carico esclusivo delfimpresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinche
siano in cosiante efficienza.

Il nolo si considera per i solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otio ore, dal momento in
cui 'oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo
giunge al termine del periodo per cui & stato richiesto.

MNel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il
montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i tubrificanti, | materiali di consumo,
I'energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.

| prezzi dei noli comprendonc le spese generali e ['utile dellimprenditore.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrd corrisposto soltanto il prezzo per ie ore di
effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per guaisiasi alira causa o perditempo.

Articolo 69. Trasporti .

I} trasporto & compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di
automezzo funzionante.

Se la dimensione del materiale da trasportare & inferiore alla portata utile dell'auiomezzo
richiesto a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo. :

Nei prezzi di trasporto @ compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manocdopera del
conducente.

Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda it D.P.R. 7 gennaio 1956, capo Vil e
successive modificazioni.



TITOLO Ili — PRESCRIZIONI SU QUALITA E PROVENIENZA DEl MATERIALI

Articolo 70. Materie prime

Materiali in genere

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita
che I'lmpresa riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, siano riconosciuti della migliore gualita e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Acqua, calci aeree, calci idrauliche, leganti cementizi, pozzolane, gesso

a) Acqua - l'acqua dovra essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali
{particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva. Nel caso in cui
si rendesse necessario, dovra essere fraftata per permettere un grado di purita adatta
all'intervento da eseguire, oppure additivata per evitare l'insorgere di reazioni chimico-fisiche con
praduzione di sostanze pericolose.

In merito di veda l'aliegato | del D.M. 9 gennaio 1996 e ss.mm.ii..

b) Calci aeree. - Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al
momento dell'esecuzione dei lavori. In base alla legge 16 novembre 1939 n. 2231, “Norme per
I'accettazione delle calci”, capo |, le calci aeree si dividono in:

a) calce grassa in zolle, di colore pressoché bianco, & il prodotio della cottura di calcari di
adatta composizione morfologica e chimica;

b) calce magra in zolle & il prodotto della cottura di calcari a morfologia e composizione
chimica tali da non dare calci che raggiungano i requisiti richiesti per le calci di cui alla lettera a).

c¢) calce idrata in polvere & if prodotto dello spegnimento completo delle calci predette, fatto
dallo stabilimento produttore in modo da ottenerla in polvere fina e secca.

Si dicono calci aeree magnesiache quelle contenenti pit del 20% di MgO.

Per le calci aeree devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni, nelle quali le quantita
sono espresse percentuaimente in peso:

CALCI ) Contenuto in | Contenuto in carboni e
AEREE Contenuto in CaO + MgO umicita impurita
Calce grassa in 94%
zolle
Calce magra in 94%
zolle
Calce idrata in . , o o o
polvere Fiore di calce 91% 3% 6%
Calce ldrgta da 899, 30 5%
costruzione
e devono rispondere ai seguenti requisiti fisico-meccanict:
. . Residuo al vaglio . . . e
Rendimento in : Residuo al vaglio da Prova di stabilita di
CALCI AEREE grassello da Q?C?mrgaghe 4900 maglie/cmg volume
Caice grassa in 2.5 me./tonn.
zolie
Calce magra in 1,5 me.ftonn,
zolle
Calce idrata in fiore di calce 1% 5% 5i
polvere
calce da costruzione 2% 15% Si

La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere recente, perfetia e di cottura
uniforme, non bruciata né vitrea né lenta ad idratarsi. Infine sara di qualiia tale che, mescolata con
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la sola quantita di acqua doice necessaria alla eslinzione, si trasformi completamente in una pasta
soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuit a parti non bene
decarburate, silicose od alirimenti inerti.

l.a calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovra essere perfettamente anidra; non sara
usata quella ridotta in polvere o sfiorita; si dovra quindi preparare la calce viva nella gquantita
necessaria e conservaria in luoghi asciutti ed al riparo dalf'umidita.

Dopo l'estinzione a calce dovra conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole
o di muratura, mantenendola coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa destinata agli
intonaci dovra essere spenta almeno sei mesi prima delimpiego; quella destinata alle murature
da almeno 15 giorni. L'estinzione delle calci aeree in zole sard eseguita a bagnolo o con altro
sistema idoneo, ma mai a getio.

¢} Calci idrauliche e cementi.

L.e calei idrauliche si dividono in:

a) calce idraulica in zolle: prodotio della cottura di calcari argillosi di natura tale che i prodotto
cotto risulti di facile spegnimenio;

b, c) calce idraulica e calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere: prodotti
ottenuti con fa cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di
materie argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura;

d) calce idraulica artificiale pozzolanica: miscela omogenea oitenuta dalla macinazione di
pozzolana e calce aerea idratata;

e) calce idraulica siderurgica: miscela omogenea oftenuta dalla macinazione di loppa basica
di alto forno granulata e di calce aerea idratata.

['uso della calce idrata dovra essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

Per le calci idrauliche devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni:

Perdita al contenuto in | Contenuto in | Rapporto di | Contenut | Residuo
CALCI IDRAULICHE fuoco MgO carbonati ! costituzione | oin Mno | insolubile
Calce idraulica naturale in o o 5
olle 10% 5% 10%
Ca!ce' |_dr_aui1g:a naturale o 5% 10%
artificiale in polvere
Caice eminentemente
idraulica naturale o 5% 10%
artificiale in polvere
Calce 1dra'uhc‘a artificiale 5% 10% 1.5%
pozzolanica in poivere
Calce idraulica artificiale o o o o
siderurgica in polvere 5% 5% 5% 2,5%
Devono inolire essere soddisfatti | seguenti requisiti fisico-meccanici:
Prova
CALCI Resistenze meccaniche suU malta normale battuta 1:3 di
i : -
IDRAULICHE IN tolleranza del 10% St%bli[ta
POLVERE e
volume
Resistenza a trazione dopo 28 giorni | Resistenza a compressione dopo 28
di stagionatura giorni di stagionatura
Calce idraulica naturale .
o artificiale in polvere 5 Kglemg 10 Kgfemg S|
Calce eminentemente
idraulica naturale o 10 Kg/emq 100 Kg/emg Si
artificiale
Calce idraulica .
artificiale pozzolanica 10 Kglomg 100 Kg/ema Si
Calce idraulica .
artificiale siderurgica 10 Kglemq 100 Kg/emg S
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E ammesso un contenuto di MgQ superiore ai limiti purché rispondano alla prova di
espansione in autoclave, Tutte le calci idrauliche in polvere devono:

1) lasciare sul setaccio da 900 maglie/cmq un residuo percentuale in peso inferiore al 2% e
sul setaccio da 4800 maglie/cmq un residuo inferiore al 20%;

2) iniziare la presa fra le 2 e le 6 ore dal principio dellimpasto e averia gia compiuta dalle 8
atle 48 ore del medesimo;

3) essere di composizione omogenea, costante, e di buona stagionatura.

Dall'inizio delfimpasto i tempi di presa devono essere i seguenti;

inizio presa: non prima di un'ora

termine presa: non dopo 48 ore

I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione, finezza di
macinazione, qualita, presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di cui alla legge 26
maggio 1965 n. 595 e al d.m. 31 agosto 1972, e successive modifiche ed integrazioni. Per quanio
riguarda composizione, specificazione e criteri di conformita per | cementi comuni, si fara
riferimento a quanto previsto dal d.m. 19 settembre 1993 che recepisce le norme unificate
europee con le norme UNI ENV 197,

Ai sensi della legge 26 maggio 1965 n. 595, e successive modifiche, | cementi si dividono in:

A. - Cementi.

a) Cemento portland: prodotto oftenutc per macinazioni di clinker {consistente
essenzialmente in silicati idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantita
necessaria per regolarizzare il processo di idratazione,

b) Cemento pozzolanico: miscela omogenea ottenuia con la macinazione di clinker portland e
di pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantita di gesso o anidrite
necessaria a regolarizzare il processo di idratazione;

c) Cemento d’alto forno: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e
di loppa basica granulata di alto forno, con la quantitd di gesso o anidrite necessaria per
regolarizzare il processc di idratazione.

B. - Cemento alluminoso. prodotio otienuic con la macinazione di clinker costituito
essenzialmente da alluminati idraulici di caleio.

C. - Cementi per sbarramenti di ritenuta: cementi normali, di cui alla lettera A, | quali abbiano |
particolari valori minimi di resistenza alla compressione fissati con decreto ministeriale e la cui
costruzione & soggetta al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1959, n. 1363,

D. - Agglomeranti cementizi.

Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche
inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali. Essi si
dividono in agglomeratii cementizi:

1} a lenta presa;

2} a rapida presa.

Gli agglomerati cementizi in polvere non devono lasciare, sullo staccio formato con tela
metallica unificata avente apertura di maglie 0,18 (0,18 UN! 2331), un residuo superiore al 2%; i
cementi normali ed alluminosi non devono lasciare un residuo superiore al 10% sullo staccio
formato con tela metallica unificata avente apertura di maglia 0,09 (0,09 UNI 2331).

in base allart. 5 del rd n 2229 del 168 novembre 1939 il cementio deve essere
esclusivamente a lenta presa e rispondere ai requisiti di accettazione prescritti nelle norme per i
leganti idraulici in vigore alfinizio della costruzione. Per lavori speciali iI cemento pud essere
assoggettato a prove supplementari.

I costruttore ha 'obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi
immediatamente nei lavori, curando tra I'altro che i locali, nei quali esso viene depositato, siano
asciutti e ben ventilati. L'impiego di cemento giacente da lungo tempo in cantiere deve essere
auteorizzato dal Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilita.

L'art. 9 dello stesso decreto prescrive che la dosatura di cemento per getti armati dev'essere
non inferiore a 300 kg per mc di miscuglio secco di materia inerte (sabbia e ghiaia o pietrisco); per
it cemento alluminoso la dosatura minima pud essere di 250 kg per mc.

In ogni caso occorre proporzionare il miscuglio di cemento e materie inerti in modo da
oitenere la massima compattezza.
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i preventivo controllo si deve di regola eseguire con analisi granulometrica o con misura
diretta dei vuotli mediante acqua o con prove preliminari su travetti o su cubi.
| cementi normali e per sharramenti di ritenuta, utilizzali per confezionare il conglomerato
cementizio normale, armato e precompresso, devono essere previamente controllati e certificati
secondo procedure di cui al regolamento C.N.R. — |.C.LT.E. del “Servizio di controllo e
certificazione dei cementi”, allegato al decreto 9 marzo 1988 n. 126 (rapporto n. 720314/265 del

14 marzo 1972).

I cementi indicati nella legge 26 maggio 1965, n. 595, saggiati su malta normale, secondo le
prescrizioni e le modalita indicate nel successivo art, 10, debbono avere | seguenti limiti minimi di
resistenza meccanica, con folleranza del 5%:

CEMENTI
NORMALI E AD Resistenza a flessione: Resistenza a compressione
ALTA
RESISTENZA
Dopo | Dopo3 i Dopo7 | Dopo Dopo | Dopo3 | Dopo 7} Dopo | Dopo 80
24 ore | giormni | giorni 28 24 ore | giomni | giomi 28 giorni
Kg/em® | Kgiem? | Kgiem® | giomi | Kg/em?® | Kg/em® | Kg/iem® | giomi | Kg/em?®
Kg/om® Kg/em®
Normale - - 40 60 - - 175 325 -
Ad alta resistenza - 40 B0 70 - 175 325 425 -
Ad alta resistenza e 40 60 - 80 175 325 - 525 -
rapido indurimento
CEMENTO 175 80 - 80 175 325 - 525 -
ALEUMINOSO
CEMENT! PER - - - - 225 350
SBARRAMENTI DI - - -
RITENUTA

I cementi devono soddisfare i seguenti requisiti

percentualmente in peso :

nei guali le quantita sono espresse

CEMENTI NORMALI E AD Perd | Resid | Cont | conte- risultatc contenu { conte
ALTA RESISTENZAE i-ta uo e- | nuto | positivodel | todi |-nuto
al |insolu- | nuto i di saggiodi |zooda] di
Sé: f;ﬂ[:l{i :\\;‘-&r !Eii?Di fugc hile S(éi) MgQ pozzo!;nicit solfurt | AlbO4
3
TENUTA
Portland Normale <5 <3 < <4 e - re
3.5
Ad alta <5 <3 <4 <4 - - -
resistenza
Ad alta <5 <3 <4 <4 - -
resistenza e
rapido
indurimento
Pozzolanico Normale <7 | <186 < <3 Si - -
3.5
Ad alta <7 ] <18 | <4 | <3" St
rasistenza
Ad alta <71 <16 | <4 | <3* Si ——
resistenza e
rapido
indurimento
D'alioforne Normale <5 <3 < <7* - <2 -
35
Ad alta <5 <3 <4 | <7 - <2
resistenza
Ad alta <5 <3 <4 i <7 - <? -
resistenza e
rapido
indurimento
CEMENTO ALLUMINOSQO Normale <5 <3 <3 <3 < 2 < 35
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Ad aita <5 <3 <3 <3 —_ <2 < 35
resistenza

Ad alta <5 <3 <3 <3 — <2 < 35
resistenza e

rapido
indurimento

AGGLOMERATO < < 4
CEMENTIZIO 3,5

i*] Sclubile in HCH

{*1 E ammesso per il cemento d'alto forno anche un contenuto di MgQ superiore al 7%, purché detto cemento
rispanda alla prova di indeformabilita in autoclave {v. art. 4, comma 2°}. H clinker di cemento portland impiegato deve
naturalmente corrispondere come composizione a quella definita per il cemento Portland.

I cementi d'altoforno contenenti pit del 7% di MgO non debbono dare alla prova di
espansione in autoclave una dilatazione superiore a 0,50%.
Dall'inizic dell'impasto i tempi di presa debbono essere i seguenti :

INIZIO PRESA TERMINE PRESA
CEMENTI NORMALIE AD ALTA RESISTENZA Non prima di 30 minuti non dopo 12 ore
CEMENTO ALLUMINOSO Non prima di 30 minuti non dopo 10 ore
CEMENTI PER SBARRAMENTI D! RITENUTA Non prima di 45 minuti non dopo 12 ore
AGGLOMERATI CEMENTIZI A LENTA PRESA Non prima di 45 minuti non dopo 12 ore
AGGLOMERATI CEMENTIZI A RAPIDA PRESA Almeno un minuto al pit 30 minuti

Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50
chilogrammi chiusi con legame munito di sigillo. 1 sigillo deve portare impresso in modo indelebile
il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonché la specie del legante.

Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale
saranno indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili:

a) la qualita del legante,

b) lo stabilimento produttore;

¢} la quantita d’acqua per la malta normale;

d} le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei
provini.

Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non
possono essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a
grandi caratteri sugli imballaggi stessi.

t sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se I'imballaggio fosse comunque
manomesso o il prodotto avariato, la merce pud essere rifiutata.

Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualita degli stessi dovranno essere
dichiarate con documenti di accompagnamento della merce,

Le calct idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione
subito dopo l'estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli
agenti atmosferici. Il trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o dall'umidita.

d) Pozzolane. - Le pozzolane saranno ricavate da strati depurati da cappellaccio ed esenti da
sostanze eterogenee o di parti inerti: qualungue sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i
requisiti prescritti daf r.d. 16 novembre 1839, n. 2230 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti del suddetto decreto si intendono per pozzolane tutti quei materiali di origine
vulcanica che impastati intimamente con calce danno maite capaci di far presa e di indurire anche
sott’acqua e che presentano un residuo non superiore al 40% ad un attacco acido basico. Si
considerano materiali a comportamento pozzolanico tutti quelli che, pur non essendo di origine
vulcanica, rispondono alle condizioni della precedente definizione.

Agli effetti delle presenti norme si dividono in pozzolane energiche e pozzolane di debole
energia,

Le pozzolane ed i materiali a comportamento pozzolanico devono dar luogo alle seguenti
resistenze con la tolleranza del 10%.
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Resistenza a Resistenza a
trazione (su pressione (su ..
malta normale) | malta normale) Composizione della malta hormale
dopo 28 gg.: dopo 28 gg.:
- tre parti in peso del materiale da provare
- una parte in peso di calce normate
POZZOLANE 2 2 Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non
ENERGICHE 5 Kglom 25 Kglem deve lasciare penetrare pitt di mm 7 Pago di Vicat del
pesc di kg 1 lasciate cadere una sola volta
dallaltezza di mm 30.
- fre parti in peso di pozzolana
2 | opo 7 gunaere npeso dcice ok e
DlEi\?EEF?(gi\E 3 Kgfem 12 Kgfem deve lasciare penefrare pib di mm 10 l'ago di Vicat
del peso di kg 1 lasciatp cadere una sola volta
dallaltezza di mm 30.

l.a pozzolana ed i materiali a comportamento pozzolanico devono essere scevri da sostanze
eterogenee. La dimensione dei grani della pozzolana e dei materiali 2 comportamento pozzolanico
non deve superare mm 5.

e) Gesso. - Il gesso dovra essere di recenie cotfura, perfettamente asciutto, di fine
macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato,
scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. |l gesso dovra
essere conservato in locali coperti e ben riparati dall'umidita.

L'uso di esso dovrd essere preventivamente autorizzato dala Direzione dei Lavori.
| gessi si dividono in:

RESISTENZA ALLA RESISTENZA ALLA
TIPO DUREZZA MASSIVA TRAZIONE (dopo tre COMPRESSIONE (dopo fre
giorni} giorni}
Gesso comune 60% di acqua in 15 kg/em®

volume

Gesso da stuceco 60% di acqua in 20 kglem® 40 kgiem®
volume

Gesso da forma 70% di acqua in 20 kg/cm”® 40 kgicm®
(scagticla) volume

Inerti normali e speciali (sabbia, ghiaia e pietrisco, pomice, perlite, vermiculite, polistirene, argilla
espansa)

Inerti ed aggregati - In base al d.m. 9 gennaio 1998, Allegato I, gli inerti, naturali o di
frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze
organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive allindurimento del
conglomerato od alla conservazione delle armature.

Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da
fiume, a seconda della localita dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di
approvvigionamento; in ogni caso dovranno essere privi di sostanze organiche, impuritd ed
elementi etercgenei.

Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare
i massimo riempimento dei vuoti interstiziali.

Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto
percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto afc, ed i valori di peso specifico
assoluto per il calcolo della miscela d'impasto. La granulometria inoltre dovra essere studiata
scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima dei getto, della distanza minima
tra i ferri d’armatura e dello spessore del copriferro.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getio ed all'ingombro delle armature.

Gl inerti normali sono, solitamente, forniti sciolli; quelli speciali possonc essere forniti sciolti,
in sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su
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automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacitad convenzionale pari ad
1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi.

Sabbia —~ In base ai r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo I, la sabbia naturale o artificiale
dovra risultare bene assortita in grossezza, sara pulitissima, non avra tracce di sali, di sostanze
terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e sara costituita di grani resistenti,
non provenienti da roccia decomposta o gessosa.

F:ssa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, nen contenere
materie organiche, melmose ¢ comunque dannose; dev'essere lavata ad una o pil riprese con
acqua dolce, qualora cio sia necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.

L.e dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere {ali da passare attraverso un
vaglio di fori circolari del diametro:

- di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere;

- di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento;

- di Y2 mm se si fratta di colla per intonaci e per murature di paramenia,

L'accettabilita della sabhia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verra definita

con i criteri indicati nellallegato 1 del d.m. 3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni,
sui requisiti di accettazione dei cementi.
In base a tale decreto, la sabbia normale & una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti,
d'origine naturale proveniente dal lago di Massaciuccoli in territorio di Torre del Lago, la cui
distribuzione granulometrica deve essere contenuta nel fuso granulometrico individuato dalla
tabella seguente:

_Designazione della tela | Luce netta (in mm) | Residuo cumulativo (percentuale in peso)
2,00 UNI 2331 2,060 0
1,70 UNI 2331 1,70 b5
1,00 UNI 2331 1,00 335
0,50 UNI 2331 0,50 6745
0,15 UN| 2331 0,15 88+5
0,08 UNI 2331 0,08 88 £ 2

Per ogni pariita di sabbia normale, il controllo granulometrice deve essere effetiuato su un
campione di 100 g.

LU'operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando
la quantita di sabbia che atfraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a2 0,5 9.

l.a sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovra avere le qualita stabilite dal
d.m. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, che approva le "Norme tecniche per
'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”.

Ghiala e pietrisco - Per la qualitd di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei
calcestruzzi valgono le stesse norme prescritte per le sabbie.

In base al r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo l|, 1a ghiaia deve essere ad elementi puliti
di materiale calcareo ¢ siliceo, bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra
da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose.

La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora cid sia necessario per eliminare le
materie nocive.

Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di
roccia compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alla resistenza alle sollecitazioni
meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comungue, eterogenee, non gessosa ne
geliva, non deve contenere impurita né materie pulverulenti, deve essere costiiuito da elementi, le
cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia.

Il pietrisco deviessere lavato con acqua dolce qualora cid sis necessario per eliminare
materie nocive.

Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare
attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:

— di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti,
rivestimenti di scarpe e simili;

—di 4 cm se si tratta di volti di getto;

—di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.
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Gl elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie
rotonde in un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in
cemento armato ed a pareti sottili, nei guali casi sono ammessi anche elementi pitt piccoli.

Se il cemento adoperato @ alluminoso, & consentito anche 'uso di roccia gessosa, quando
I'approvvigionamento d'altro tipo risulti particolarmente difficile e si tratti di roccia compatta, non
geliva e di resistenza accertata.

Pomice - La pomice dovra presentare struttura granulare a cavita chiuse, con superfici
scabre, dovra essere asciutla, scevra da sostanze organiche, da polvere o da allri elementi
estranel.

Il peso specifico apparente medio della pomice non dovra essere superiore a 660 kg/m?®,

Perlite espansa - Si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile da 0 a
5 mm di diametro, completamente esente da polvere o da altre sostanze estranee e dovra essere
incombustibile ed imputrescibile.

Il peso specifico apparente della perlite espansa & compreso tra i 60 ed i 120 kg/m®.

Vermiculite espansa - Si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile
da 0 a 12 mm di diametro, completamente esente da ogni tipo dimputita e dovra essere
incombustibile ed imputrescibile.

Il peso specifico apparente della vermiculite espansa &€ compreso tra i 70 ed | 110 kg/m® a
seconda della granulometria.

f) Polistirene espanso - Si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile
da 2 a 6 mm di diametro, completamente esente da ogni sostanza estranea e dovra essere
inattaccabile da muffe, batteri, insetti e resistere all'invecchiamento.

Il peso specifico apparente del polistirene espanso & compreso tra i 10 ed i 12 kg/m® a
seconda della granulometria.

g) Argilla espansa - Si presenta sotto forma di granulaio, con grani a struttura interna cellulare
chiusa e vetrificata, con una dura e resistente scorza esterna.

In base alla circolare n. 252 AA.GG./S.T.C. del 15 otlobre 1996, per granuli di argilla espansa
e scisti di argilla espansa, si richiede:

- nel caso di argilla espansa: superficie a struitura prevalentemente chiusa, con esclusione
di frazioni granulometriche ottenute per frantumazione successiva alla cotiura,;

- nel caso di scisti espansi: struttura non sfaldabile con esclusione di elementi frantumati
core sopra indicato.

Ogni granulo, di colore bruno, deve avere forma rotondeggiante ed essere privo di materiali
attivi, organici o combustibili; deve essere inattaccabile da acidi ed alcali concentrati, e deve
conservare le sue qualitd in un fargo intervallo di temperatura. | granuli devono galleggiare
sull'acqua senza assorbirla.

Il peso specifico dellargilla espansa e compreso tra i 350 ed i 530 kg/m® a seconda della
granutometria.

Pietre naturali e marmi

a) Pietre naturali. - Le piefre naturali da impiegarsi nelle murature e per gualsiasi altro lavoro,
dovranno essere a grana compatia e ripulite da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da
screpolature, peli, venature e scevre di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al
particolare loro impiego, offrire una resisienza proporzionata alfentitd della sollecitazione cui
saranno soggette, e devono essere efficacemente aderenti alle malte.

Saranno, perianto, assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli
agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed | caratteri generali sopra indicati, dovranno
avere struttura uniforme, essere prive di fenditure, cavitd e litoclasi, essere sonore alla
percussione e di perfetta lavorabilita.

H tufo dovra essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo quello pomicioso e
facilmente friabile.

L'ardesia in lastre per la copertura dovra essere di prima scelta e di spessore uniforme; le
lastre dovranno essere sonore, di superficie piuttosto rugosa, ed esenti da inclusioni e venature,
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b) Fiefra da taglio. - La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovra presentare la
forma e le dimensioni di progetto, ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno
impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto dell'esecuzione, nei seguenti modi:

a) a grana grossa, se lavorata semplicemente con la punta grossa senza fare uso della
martelliina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne spigoli netti;

b} a grana ordinaria, se le facce viste saranno lavorate con la martellina a denti larghi;

c} a grana mezza fina, se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti
mezzani,

d) a grana fina, se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti finissimi.

in tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della
pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che il giunto fra concio e
concio non supert la larghezza di 5 mm per la pietra a grana ordinaria e di 3 mm per le alre.

Quaiungque sia il genere di lavorazione delle facce viste, | letti di posa e le facce di
congiunzione dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate
né smussature agli spigoli, né cavita nelle facce, né stuccature in mastice o rattoppi. La pietra da
taglio che presentasse tali difetti verra rifiutata e l'lmpresa dovra sostituirta immediatamente,
anche se le scheggiature o gli ammacchi si verificassero dopo il momento della posa in opera fino
al momento del collaudo.

c) Marmi. - | marmi dovranno essere della migliore qualita, perfettamente sani, senza scaglie,
brecce, vene, spaccature, nodi, peli o altri difetti che ne infirmino 'omogeneita e Ia solidita. Non
saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature. | marmi colorati devono presentare in
tutti | pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della specie prescelia.

Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che & richiesta dall'opera
stessa, con congiunzioni senza risalti e piani perfetti.

Salvo confraria disposizione, | marmi dovranno essere, di norma, lavorati in tutte le facce viste
a pelle liscia, arrotate e pomiciate. Potranno essere richiesti, guando la loro venatura si presti, con
la superficie vista a spartito geometrico, 2 macchina aperta, a libro o0 comungue ciocata.

Pietre artificiali

La pietra artificiale, ad imitazione della pietra naturale, sara costituilta da conglomerato
cementizio, formato con cementi adatti, sabbia silicea, ghiaino scelto sottile lavato, e graniglia
della stessa pietra naturale che s’intende imitare. 1! conglomerato cosi formato sara gettato entro
apposite casseforme, costipandolo poi mediante battitura a mano o pressione meccanica.

Il nucleo sara dosato con almeno g. 3,5 di cemento Portland per ogni m® di impasto e con
almeno g. 4 quando si tratti di elementi sottili, capitelli, targhe e simili. Le superfici in vista, che
dovranno essere gettate contemporaneamente al nucleo interno, saranno costituite, per uno
spessore di cm 2 aimeno, da impasto piU ricco formato da cemento bianco, graniglia di marmo,
terre colorate e polvere della pietra naturale che si deve imitare,

Le stesse superfici saranno lavorate, dopo completo indurimento, in modo da presentare
struttura identica per apparenza della grana, tinta e lavorazione, alla pietra naturale imitata. Inoltre
la parte superficiale sara gettata con dimensioni sovrabbondanti rispetto a quelle definitive; queste
ultime saranno pot ricavate asportando materia per mezzo di utensili da scalpellino, essendo
vietate in modo assoluto fe stuccature, le tassellature ed in generale le aggiunte del materiale.

I getti saranno opportunamente armati con tondini di ferro e lo schema dell’armatura dovra
essere preventivamente approvato dalla Direzione dei Lavori.

Per la posa in opera dei getti sopra descritti valgono le stesse prescrizioni indicate per i’
marmi.

La dosatura e la stagionatura degli elementi di pietra artificiale devono essere tali che il
conglomerato soddisfi le seguenti condizioni:

~ inalterabilita agli agenti atmosferici;

— resistenza alla rottura per schiacciamento superiore a 300 kg/cm? dopo 28 giorni;

— le sostanze coloranti adoperate nella miscela non dovranno agire chimicamente sui cementi
sia con azione immediata, sia con azione lenta e differita; non conterranno quindi né acidi, né
anilina, né gesso; non daranno aumento di volume durante la presa né successiva sfioritura e
sarannho resistenti alla luce.

-
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La pietra artificiale, da gettare sul posto come paramento di ossature grezze, sara formata da
rinzaffo ed arricciature in malta cementizia, e successivo strato di maltta di cemento, con colori
granighia della stessa pietra naturale da imiiare.

Quando tale strato deve essere sagomato per formare cornici, olire che a soddisfare tutti i
requisiti sopra indicati, dovra essere confezionato ed armato nel modo pili idoneo per raggiungere
la perfetta adesione alle murature sottostanti, che saranno state in precedenza debitamente
preparate, terse e lavate abbondantemente dopo profonde incisioni dei giunti con apposito ferro.

Le facce viste saranno ricavate dallo strato esterno a graniglia, mediante i soli utensili di
scalpeliino o marmista, vietandosi in modoe asscluto ogni opera di stuccatura, riportati, ecc.

Materiali ferrosi e meflalli vari

a) Materiali ferrosi. — | materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualita
essere privi di difetti, scorie, slabbrature, soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e
da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili;
devono inoltre essere in stato di oftima conservazione e privi di ruggine. Sottoposti ad analisi
chimica devono risultare esenti da impurita e da sostanze anormaii.

i.a loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare Pottima riuscita del processo
metallurgico di fabbricazione e da escludere gualsiasi alterazione derivante dalla successiva
lavorazione a macchina od a mano che possa menomare la sicurezza d’impiego.

I materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati,
devono pervenire in cantiere protelti da una mano di antiruggine.

Si dovra tener conto del D.M. 14.01.2008 , “ Norme Tecniche per le Costruzioni “ e ss.mm.ii.
e della legge inerente “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone
sismiche” .

Essi dovranno rispondere a tuite le condizioni previste dalle norme UNI EN vigenti e
presentare inoltre, a seconda delia loro qualita, i seguenti requisiti:

Ferro. — Il ferro comune dovra essere di prima gualita, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di
screpolature, saldature e di altre soluzioni di continuita.

L'uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dellimpiego si fosse formato uno
strato di ruggine, deve essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

Acciaio trafilato o dolce laminato. — Per la prima varieta & richiesta perfetta malleabilita e
lavorabilita a freddo e a caldo, tali da non generare screpolature o alterazioni; esso dovra essere
inoltre saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovra presentare struttura
fucente e finemente granulare. L'acciaio exira dolce laminato dovra essere eminentemente dolce e
malleabile, perfeitamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpoiature od
alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di prendere ia tempra.

Acciaio fuso in getto. — L'acciaio in geiti per cuscinetti, cerniere, rulli e per gualsiasi altro
lavoro, dovra essere di prima qualitd, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

Acciaio da cemento armato normale. — In base al d.m. @ gennaio 1996 viene imposto il limite
di 14 mm al diametro massimo degli acciai da c.a. forniti in rotoli al fine di evitare 'impiego di barre
che, in conseguenza al successivo raddrizzamento, potrebbero presentare un decadimento
eccessivo delle caratieristiche meccaniche.

Per diametri superiori ne & ammesso 'uso previa autorizzazione del Servizio tecnico centrale,
sentito it Consiglio superiore dei lavori pubbilici.

Accialo da cemento armato precompresso. — Le prescrizioni del d.m. 9 gennaio 1996 si
riferiscono agli acciai per armature da precompressione forniti sotto forma di:

Fifo: prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli;

Barra: prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma di elementi
rettilinei;

Treccia: gruppt di 2 e 3 fili avvolli ad elica intorno al loro comune asse longitudinale; passo e
senso di avvolgimento del'elica sono eguali per tutti i fili della treccia;

Trefolo: gruppi di fili avvolti ad elica in uno o pib strati intorno ad un filo rettilineo disposto
secondo 'asse longitudinale dellinsieme e completamente ricoperto dagli strati. Il passo ed |l
senso di avvolgimento dell'elica sono equali per tutli i fili di uno stesso strato.
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| fili possono essere lisci, ondulati, con impronte, tondi o di altre forme; vengono individuati
mediante il diametro nominale o il diametro nominale equivalente riferito alla sezione circolare
equipesante. Non & consentito I'uso di fili lisci nelle strutfure precompresse ad armature pre-tese.

Le barre possono essere lisce, a filetiatura continua o parziale, con risaiti, vengono
individuate mediante il diametro nominale.

Ghisa. — la ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione dolce, tenace,
leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la [ima e con lo scalpello; la frattura sara grigia,
finemente granulosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature,
asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente
modellata.

E assolutamente escluso 'impiego di ghise fosforose.

| chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigia o ghisa sferoidale secondo a norma UNI 4544,
realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente
schema :

Luogo di utilizzo Classe Portata
s Per carichi elevali in aree speciali E 600 t 80

+ Per strade a circolazione normale D 400 t 40

« Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti C 250 t25

« Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 t12,5

Trafitati, profilati, laminati, — Devono presentare alle eventuali prove di laboratorio, previste
dal Capitolato o richieste dalla Direzione dei Lavori, caratfteristiche non inferiori a quelle prescritte
dalle norme per la loro accettazione; in particolare il ferro tondo per cemento armato, dei vari tipi
ammessli, deve essere fornito con i dati di collaudo del fornitore.

I r.d n 2229 del 16 novembre 1939, capo |, prescrive che 'armatura del conglomerato &
normalmente costituita con acciaio dolce (cosiddetto ferro omogeneo)} oppure con acciaio semi
duro o acciaio duro, in barre tonde prive di difetti, di screpolature, di bruciature o di altre soluzioni
di continuita.

Dalle prove di resistenza a trazione devono ottenersi i seguenti risultati:

a) per V'acciaio dolce (ferro omogeneo). carico di rottura per trazione compreso fra 42 e 50
kg/mm?, limite di snervamento non inferiore a 23 kg/mm?, allungamento di rottura non inferiore al
20 per cento.

Per le legature o staffe di pilastri pud impiegarsi acciaio dolce con carico di rottura compreso
fra 37 e 45 kg/mm? senza fissarne il limite inferiore di snervamento;

b) per 'acciaio semiduro: carico di rottura per trazione compreso fra 50 e 60 kg/mm?; limite di
snervamento non inferiore a 27 kg/mm?, allungamento di rottura non inferiore al 16%;

¢) per Facciaio duro: carico di rottura per trazione compreso fra 60 e 70 kg/mm?, limite di
snervamento non inferiore a 31 kg/mm?, allungamento di rottura non inferiore al 14%.

b) Metalli vari, — Il piombo, lo stagno, H rame e tutti gli alti metalli o leghe metalliche da
impiegare devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda delia specie di lavori
a cui sono destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne aiteri |a resistenza
o la durata.

Legnami

[ legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di gualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al d.m. 30 ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti;
saranno provveduti fra le pid scelte qualita delia categoria prescritta e non presenteranno difetti
incompatibili con 'usoc a cui sono destinati: dovranno quindi essere di buona qualita, privi di
alburno, fessure, spaccature, esenti da nodi profondi o passanti, cipollature, buchi od alfri difetti,
sufficientemente stagionati tranne che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e
venatura uniforme.,

Possono essere individuate quattrd categorie di legname:
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Caratteristiche

1% categoria

2° categoria

3" categoria

Tipo di legname Assolutamente sano | Sano Sano
Alterazioni cromatiche Immune Ligvi Tollerate
Perforazioni provocate da insetti 0§ Immune immune Immune
funghi

Tasche di resina Escluse Max spessore mm 3

Canastro Escluso Escluso

Cipollature Escluse Escluse Esciuse
Lesioni Escluse Escluse Escluse
Fibratura Regolare Regolare Regolare
Deviazione massima delle fibre ri-] /15 1/8 1/5

spefto allasse longitudinale del

(pari al 6,7%})

{pari al 12,5%)

{pari al 20%)}

pezzo

Nodi Aderenti Aderenti Aderenti per almeno
2/8

Diametro Max 1/5 della di-|Max 1/3 della di-jMax 1/2 della di-

mensione minima di
sezione € in ogni ¢caso
maxcm5b

mensione minima  di
sezione e in ogni caso
max cm 7

mensiong minima di
sezione

Frequenza dei nodi in cm 15 di
lunghezza della zona pil nodosa

La somma dei diamefri
dei vari nodi non deve
oltrepassare i 2/5 della
larghezza di sezione

La somma dei diametri
dei vari nodi non deve
oltrepassare i 2/3 della
jarghezza di sezione

La somma dei diametri
dei vari nodi non deve
clirepassare i % della
farghezza di sezione

Fessurazioni alle estremita

Assenti

Lievi

Tollerate

Smussi nel caso di segali a
spigolo vivo

Assent

Max 1/20 della di-
mensione che ne &
affetta

Max 1/10 della di-
mensione che ne &
affetta

- 47 categoria (da non potersi ammettere per costruzioni permanenti): iolleranza di guasti,
difetti, alterazioni e smussi superanti i imiti della 3° calegoria.

I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e
fibra compatia e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta, e priva di spaccature sia in
senso radiale che circolare.

il tavolame dovra essere ricavato dai tronchi piu diritti, affinche le fibre non risultino taghate
dalla sega.

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell’albero e non dai rami, dovranno
essere sufficientemente diritt, in modo che fa congiungente i centri delle due basi non esca in
nessun punto del palo. Dovranno inoltre essere scorfecciati per tutta la loro lunghezza e
conguagliati alla superficie; la differenza tra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare
i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 diameiri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno
essere spianate e senza scarniture, tolierandosene 'alburno o lo smusso in misura non maggiore
di un sesto del lato della sezione trasversale.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né
smussi di soria.

| legnami si misurano per cubatura effettiva; per le antenne tonde si assume il diametre o la
sezione a meta altezza, per le sottomisure coniche si assume la larghezza della tavola nel suo
punto di mezzo.

H legname, salvo diversa prescrizione, deve essere nuovo, nelle dimensioni richieste o
prescritte,

Per guanio riguarda la resistenza al fuoco si fa riferimento alla norma UN! 9504/89
“Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in legno”,
riferibile sia al Jegno massiccio che al legno lamellare, trattati e non, articolata in:

- determinazione della velocita di penetrazione della carbonizzaziong;

- determinazione della sezione efficace ridotta {sezione resistente calcolata tenendo conto
della riduzione dovuta alla carbonizzazione del legnoy,
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- verifica della capacita portante allo stato limite ultimo di collasso nella sezione efficace
ridotta pid sollecitata secondo | metodo semiprobabilistico agli stati fimite.

Materiali diversi

a) Asfalto naturale. - L'asfalto sara naturale e proverrd dalle miniere migliori. Sara in pani,
compatto, omogeneo, privo di catrame proveniente da distillazione del carbon fossile, ed il suo
peso specifico varierd fra i limiti di 1104 a 1205 kg.

b) Bitume asfaftico. - | bitume asfaltica proverra dalla distillazione di rocce di asfalto naturale.
Sara molle, assai scorrevole, di colore nero e scevro dell'odore proprio del catrame minerale
proveniente dalla distillazione del carbon fossile e del caframe vegetale.
c) Mastice di rocce asfaltiche e mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte
asfaltiche e degli asfalti colorati - | bitumi da spalmatura impiegati avranno di norma le
caratteristiche seguenti o altre gualitativamente equivalenti:

. . el Penetrazione a
Indice Penetrazi) Punto cf' . Pf:nto §olubllita Volatilita | 25°C del residuo
. onea [rammolli |d'inflamma | in cloruro o .
di o BN . a 136°C delia prova di
. 25°C mento bilita di pres
Tipo | penetra . per 5 ore volatilita
sione {Cleveland) | carbonio o % del bitume
dmm. °C °C % ° eEr
originario
{minimo} | (minimo) | (minimo} {minimo) {minimo) {rinimo) {minimo)
0 0 55 230 99,5 0.3 75
15 +1,5 85 230 99,5 0,3 75
25 +2.5 30 230 995 0,3 75

Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e le norme vigenti tenendo
presenti le risultanze accertate in materia da organi specializzati ed in particolare dall'UNI.

d) Cartefeltro. - Questi materiali avranno di norma le caratteristiche seguenti od altre
gualitativamente equivalenti.

Carico di rottura
Peso a m® Residu_o Umidita Pote{"e di a trazione nef
Tipo _ ceneri assgrb;men_t senso
Contenuto di: o in olio di longitudinale
G o antracene delle fibre su
% % striscia di 15 x
180 mm*/kg |
Lana Cotone, juta e
altre fibre
% tessili naturali
%
224 224-12 10 55 10 9 160 2,800
333 333-18 12 55 10 9 160 4,000
450 450-25 15 55 10 9 160 4 700

Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con | criteri & secondo le norme vigenti,
tenendo presenti le risultanze accertate in materia da organi competenti ed in particolare dall'UNL.

e) Carfonfeltro bitumato cilindrato. - E costituito da cartafeltro impregnata a saturazione di
bitume in bagno a temperatura controllata.

Esso avra di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti:

TIPOQ

CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI:

PESO A M DEL
CARTONFELTRO

[*]

Cartonfeliro

tipo

Contenuto solubile in solfurc di
carbonio peso a m?

g
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224 224 233 450

333 333 348 670

450 450 467 800

Questi cartonfeltri debbono risultare asciutli, uniformemente impregnati di bitume, presentare
superficie piana, senza nodi, tagli, buchi od altre irregolarita ed essere di colore nerc opaco.

Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze acceriate da organi
competenti in materia come in particolare 'UNI.

f) Cartonfeltro bitumato ricoperfo. - E costituito di cartafeltro impregnata a saturazione di
bitume, successivamente ricoperta su entrambe le facce di un rivestimento di materiali bituminosi
con un velo di materiale minerale finemente granulato, come scaglie di mica, sabbia finissima,
talco, ecc.

Esso avra di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti:

) PESO A M DEL
TIPO CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI: CARTONFELTRO
G
Cartonfeltro Contenuto solubite in solfuro di
tipo carbonio pesc a m”
g
224 224 660 1100
333 333 875 1420
AB0 450 1200 1850

La cartafeltro impiegata deve risultare uniformemente impregnata di bitume; lo strato di
rivestimento bituminoso deve avere spessore uniforme ed essere privo di bolle; # velo di
protezione deve inolire rimanere in superficie ed essere facilmente asportabile; le superfic
debbono essere piane, lisce, prive di tagli, buchi ed altre irregolarita.

Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e secondo le norme vigenti,
tenendo presenti le risultanze accertate da organi competenti in materia ed in particolare dalUN}.

Articoio 71. Semilavorati

Laterizi

| laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per
laccettazione di cui al r.d. 16 novembre 1938, n. 2233 e al d.m. 26 marzo 1980, allegato 7, ed alle
norme U.N.l. vigenti (da 5628-65 a 5630-65; 5632-65, 5967-67, 8941/1-2-3 e 8942 parte
seconda).

Agli effetti del r.d. 16 novembre 1938, n. 2233 si intendono per laterizi materiali artificiali da
costruzione, formati di argilia, contenente quantita variabili di sabbia, di ossido di ferro, di
carbonato di calcio, purgata, macerata, impasiata, pressata e ridotta in pezzi di forma e di
dimensioni prestabilite, pezzi che, dopo asciugamento, vengono esposti a giusta cottura in
apposite fornaci.

| laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione debbono nella massa essere scevri da sassolini
e da altre impurita; avere facce lisce e spigoli regolari; presentare alla frattura (non vetrosa) grana
fine ed uniforme; dare, al colpo di marteilo, suono chiaro; assorbire acqua per immersione;

asciugarsi allaria con sufficiente rapidita; non sfaldarsi e non sfiorire sotto ¥influenza degli
agenti atmosferici e di soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco; avere resistenza adeguata agli
sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all'uso.

Essi devono provenire dalle migliori fornaci, presentare cottura uniforme, essere di pasta
compatta, omogenea, priva di noduli e di calcinaroli e non contorti.

Agli effetti delle presenti norme, | materiali laterizi si suddividono in:

a) materiali laterizi pieni, quali | mattoni ordinari, i maitoncini comuni e da pavimenio, le
pianelie per pavimentazione, ecc.;

b} materiali laterizi forati, guali i mattoni con due, quattro, sei, otio fori, le iavells, i tavelioni, le
forme speciali per volterrane, per solai di struttura mista, ecc.;
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¢) materiali laterizi per coperture, quali | coppi e le tegole di varia forma ed i rispettivi pezzi
speciali.

| mattoni pieni e semipieni, | mattoni ed i blocchi forati per murature non devono contenere
solfati alcalini solubili in quantita tale da dare all'analisi oltre o 0.5 % di anidride solforica (50,).

I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere paralielepipedi, di lunghezza doppia della
larghezza, salvo diverse proporzioni dipendenti da uso locale, di modello costante e presentare,
sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nelfacqua, una resistenza allo schiacciamento
nan inferiore a 140 kg/cm?,

| mattoni forati di tipo portante, le volierrane ed i tavelloni (UN1 2105 - 2107/42) dovranno pure
presentare una resistenza alla compressione di almeno 25 kg/cm? di superficie totale presunta.

I mattoni da impiegarsi per Pesecuzione di muratura a faccia vista, dovranno essere di prima
scelta e fra i migliori esistenti sul mercato, non dovranno presentare imperfezioni o irregolarita di
sorta nelle facce a vista, dovranno essere a spigoli vivi, retti e senza smussatura; dovranno avere
colore uniforme per l'intera fornitura.

Adeguata campionatura dei laterizi da impiegarsi dovra essere sottoposta alla preventiva
approvazione della Direzione dei Lavori.

Si computano, a seconda dei tipi, a numero, a metro guadrato, a metro guadrato per
centimetro di spessore.

Malte, calcestruzzi e conglomerati

In base al d.m. 3 giugno 1968 le proporzioni in peso sono le seguenti: una parte di cemento,
tre parti di sabbia composita perfeitamente secca e mezza parte di acqua (rapperto acgua:
legante 0,5).

Il legante, la sabbia, 'acqua, 'ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una
temperatura di 20 £ 2°C.

L'umidita relativa dell'aria dell’ambiente di prova non deve essere infericre al 75%.

Ogni impasto, sufficiente alla confezione di tre provini, & composto di:

450 g di leganie, 225 g di acqua, 1350 g di sabbia.

Le pesate dei materiali si fanno con una precisione di £ 0,5%.

In base al d.m. 9 gennaio 1996 - Allegato 1, la distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo
di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguaii alla particolare destinazione del
getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

{| quantitativo d’acgua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita
del conglomerato tenendo conte anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporio acqua-cemento, e quindi il dosaggio del
cemento, dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per it conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato allaccertamento dell'assenza di ogni
pericolo di aggressivita.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con
modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetio.

Per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti norme si potra fare utile riferimento
alla norma UNI 9858 {maggio 1991).

In particolare, i quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte
e dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni che pofranno essere imposte daila Direzione
dei Lavori o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
a) Malta comune.

Calce spenta in pasta 0,25/0,40 m?
Sabbia 0,85/1,00 m?
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo).

Caice spenta in pasta 0,20/0,40 m?
Sabbia 0,90/1,00 m?
¢} Maita comune per infonaco civile (Stabilitura).

Calce spenta in pasta 10,3504 m?
Sabbia vagliata 0,800 m?

d) Maita grossa di pozzolana,
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Calce spenta in pasta 0,22
Pozzolana grezza 1,10
e) Malla mezzana di pozzolana.

Calce spenta in pasta 0,25
Pozzolana vagliata 1,10
f) Malta fina di pozzolana.

Calice spenta in pasta 0,28
g) Malla idraufica.

Calee idraulica da3ab
Sabbia 0,90
h} Malfta bastarda.

Malta di cui alle lettere a}, b), g) 1,00
Aggiornamenic cementizio a lenta presa 1,50
i}y Malta cementizia forte.

Cemento idraulico normale da3ab
Sabbia 1,00
[} Malta cementizia debole.

Agglomerato cementizio a lenta presa da25a4
Sabbia 1,00
m) Malta cementizia per intonaci.

Agglomerato cementizio a lenta presa 6,00
Sabbia 1,00

n} Malta fine per intonaci.
Malta di cui alle letlere ¢, f}, g) vaghata allo straccio fino
o) Malta per stucchi.

Calce spenta in pasta 0,45
Polvere di marmo 0,90
p) Caleestruzzo idraulico df pozzolana.

Calce comune 0,15
Pozzolana 0,40
Pietrisco o ghiaia 0,80
q) Calcestruzzo in malta idraulica.

Calce idraulica dal1b5a3
Sabbia 0,40
Pletrisco o ghiaia 0,80
r} Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi.

Cemento daiba2b
Sabbia 0,40
Pietrisco o ghiaia 0,80
s) Conglomerato cementizio per strutture softili.

Cemento da3a35b
Sabbia 0,40
Pietrisco o ghiaia 0,80

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, 'lmpresa sara obbligata
ad uniforrarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base
alle nuove proporzioni previste. | materiali, le maliie ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi
di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse, della capacita
prescritta dalla Direzione dei Lavori, ¢he Iimpresa sard in obbligo di provvedere e mantenere a

sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione.

La calce spenia in pasta non dovra essere misurata in felte, come viene estratta con badile
dal calcinaio, bensi dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea

consistente e bene unita.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d’'uomo, sopra aree convenientemente

pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.
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In riferimento al d.m. 3 giugno 1968, la preparazione della maita normale viene fatta in un
miscelatore con comando elettrico, costituito essenzialmente:

- da un recipiente in acciaio inossidabile della capacita di litri 4,7, fornito di mezzi mediante i
quali possa essere fissato ngidamente al telaio del miscelatore durante il processo di
miscelazione;

— da una paletta mescolatrice, che gira sul suo asse, mentre € azionata in un movimento
planetario attorno all'asse del recipiente.

Le velocita di rotazione debbono essere quelle indicate nella tabella seguente:

VELOCITA PALE TTAHMES‘COLA TRICE | M OVIMEN: 'IiO If’LA NETARIO
girifminuto giri/minuto
Bassa 140 5 65 5
Alta 285+ 10 125+ 10

| sensi di rotazione della paletta e del planetarioc sono opposti ed il rapporto tra le due velocita
di rotazione non deve essere un numero intero.

Per rendere agevole l'introduzione dei materiali costituenti impasto, sono inoltre da rispettare
le distanze minime indicate tra il bordo del recipiente, quando ¢ applicato ed in posizione di lavoro,
e le pari dellapparecchio ad esso vicine.

L'operazione di miscelazione va condotta seguendo questa procedura:

— si versa l'acqua nal recipiente;

- si aggiunge il legante;

-~ si avvia il miscelatore a bassa velocitg;

— dopo 30 secondi si aggiunge gradualmente la sabbia, completando Poperazione in 30
secondi,

— si porta it miscelatore ad alta velocita, continuando la miscelazione per 30 secondi;

— si arresta il miscelatore per 1 minuto e 30 secondi.

Durante i primi 15 secondi, tutta la malta aderente alla parete viene tolta mediante una
spatola di gomma e raccolia al centro del recipiente. li recipiente rimane quindi coperto per 1
minuto e 15 secondi;

— si miscela ad alta velocita per 1 minuto.

I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad oftenere
un miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di
acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formera prima
Fimpasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore guantitd di acgua
possibile, poi si distribuird la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni
elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tuita
la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici od armati gii impasti dovranno essere eseguiti in
conformitd alle prescrizioni contenute nel d.m. 26 marzo 1980 - d.m. 27 luglio 1985 e successive
modifiche ed integrazioni.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solfanio nella
quantita necessaria, per 'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per voliia e per
quanto possibile in vicinanza del lavoro. | residui di impasto che non avessero, per quaisiasi
ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con
calce comune, che potranno essere utilizzati perd nella sola stessa giornata del loro
confezionamento.

Materiali per pavimentazioni

| materiali per pavimentazione, pianelle di argilla, mattoneile o marmetie di cemento,
mattonelle greificate, lastre e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno rispondere alle
norme di cui al r.d. 16 novembre 1939, n. 2234 ed alle norme UNI vigenti.

a) Mattonelle, marmette e pietrini di cemento. - Le mattonelle, le marmette ed i pietrini di
cemento dovranno essere di ottima fabbricazione e resistenti a compressione meccanica,
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stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani; non dovranno presentare né
carie, né peli, né tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato superiore.
La colorazione del cemento dovra essere faita con colori adatti, amalgamati ed uniformi.

TIPC DI SPESSORE SPESSORE STRATO| MATERIALI COSTITUENT! L.O SPESSORE
MATERIALE | COMPLESSIVO SUPERFICIALE SUPERFICIALE
Mattonelle almeno mm 25 almeno mm 7 Cemento colorato
Marmette aimenomm 25  |almenomm 7 Impasto di cemento, sabbia ¢ scaglie di marmo
Pietrini di Cemento (la superficie sard liscia, bugnhata ¢
cemento almeno mm 30 almeno mm § scanaiata secondo il disegno prescritio)

b} Pietrini e mattonelle di terracotta greificate. - Le mationelle ed i pietrini saranno di prima
scelta, greificati per tutto lo spessore, inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme
esattamente regolari, a spigoli vivi ed a supetficie piana.

Sottoposte ad un esperimento di assorbimento, mediante gocce d'inchiostro, queste non
dovranno essere assorbite neanche in minima misura.

La forma, il colore e le dimensioni delle mattonelle sarannc richieste dalla Direzione dei
Lavori.

c) Graniglia per pavimenti alla veneziana. - La graniglia di marmo o di altre pietre idonee
dovra corrispondere, per lipo e granulositd, ai campioni di pavimenio prescelti e risultare
perfettamente scevra di impurita.

d) Pezzami per pavimenti a bollettonato. - | pezzami di marmo o di altre pietre idonee
dovranno essere costifuiti da elementi, dello spessore da 2 a 3 cm, di forma e dimensioni
opportune secondo | campioni prescelit.

a) Tubazioni in genere. - Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno
seguire il minimo percorso compatibile col buon funzionamento di esse e con le necessitd
delfestetica; dovranno evitare, per quanto possibile, gomiti, bruschi risvoiti, giunti e cambiamenti di
sezione ed essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili,
specie in corrispondenza di giunti, sifoni, ecc. Inoltre quelle di scarico dovranno permettere H
rapido e completo smaitimento delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi
ad altri inconvenienti.

Le condutture interrate all'esterno dovranno ricorrere ad una profondita di almeno 1 m sotfo #
piano stradale o alla quota di guelle gia esistenti.

Circa la tenuta, dovranno essere provate prima della loro messa in funzione, a cura e spese
dellimpresa, e nel caso che si manifestassero delle perdite, anche di lieve entita, dovranno essere
riparate e rese stagne a tutte spese di quest’ultima.

Cost pure sara a carico dell'impresa la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetio che si
manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali, ecc... anche dopo la loro entrata in esercizio & sino al
momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino.

Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori, o
su baggioli isolati in muratura di mattoni, o su letto costituito da un massetto di calcestruzzo, di
gretonato, pietrisco, ecc., che dovra avere forma tale da ricevere perfettamente la parie inferiore
del tubo per almeno 60°% in ogni caso detli sostegn i dovranno avere dimensioni tali da garantire il
mantenimento delle tubazioni nell'esatia posizione stabilita.

Nel caso in cui i tubi posino su sostegni isolati, il rinterro dovra essere curato in modo
particolare,

Tubi di acciaio per scarichi di impianti pluviali — Detti tubi saranno tipo Luck o simili, di acciai
laminato a freddo, di apposita qualita, saldato.

I tubi, a seconda dell'impiego per i quali sono destinati, dovranno essere delle lunghezze
maggiormente rispondenti alle normali esigenze applicative ed ai particolari problemi ricorrenti
nelle cosiruzioni editi in genere.

| tubi dovranno essere smaliati sia internamente che esternamente, con speciale smaltc nero,
applicato a fuoco, in modo da garantire una sicura resistenza agli agenti atmosferici e da rendere
H tubo inattaccabile dalla corrosione di acque nere e figuidi industriali in genere.

I tubi smaltati a freddo dovranno essere usati esclusivamente per scarichi di acque plovane.
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Tubi di cemento. - | tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo
sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigali, lisci, perfettamente
rettilinei, a sezione interna esattamente circolare, di spessore uniforme e scevri da screpolature.
e superfici interne dovranno essere intonacate e lisciate. La frattura dei tubi di cemento dovra
essere pure compatia, senza fessure ed uniformi. |l ghiaietto del calcestruzzo dovra essere cosi
intimamente mescolato con la malta, ed | grani dovranno rompersi sotto Fazione del martello
senza distaccarsi dalla malta.

Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull'orlo del tubo in opera della pasta di cemento
puro, innestando quindi il fubo successivo e sigillando poi tutto attorno, con malta di cemento, in
modo da formare un anello di guarnizione.

Tubi di cloruro di polivinile non plastificato. - Norme UNI n. 4464 e 4465 per i lavori nei quali &
previsto I'impiego di tubi di PVC n.p.; dovra essere tenuto conto che i materiali forniti oltre a
rispondere alle norme UNI precitate dovranno essere muniti del *Marchio di conformita” rilasciato
dalflstituto Haliano dei Plastici.

In materia si fa richiamo al d.m. 12 dicembre 1985 in G.U. n. 61 del 14 marzo 1986
riguardante "Norme tecniche relative alle tubazioni”

Intonaci

Gli intonacit in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai
giunti delle murature la malta pocc aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata [a
superficie della parete stessa.

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e
guanto altro), non dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarita negh allineamenti e
negli spigoli, od altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature,
dovranno essere demoliti e rifatti dallimpresa a sue spese.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare
scoppiettii, sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sara a carico dellimpresa il fare tutte le
riparazioni occorrenti,

Ad opera finita l'intonaco dovra avere uno spesscre non inferiore ai 15 mm.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno
arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito dara la Direzione dei Lavort.

Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso:

a) Intonaco grezzo o arricciatura. - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in
numero sufficiente, verra applicato alle murature un primo strato di maita, detto rinzaffo, gettato
con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sard alquanto
asciutto, si applichera su di esso un secondo strato della medesima malta che si estendera con la
cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e toghendo ogni asprezza, sicche le pareti riescano
per quanto possibile regolari.

b} Intonaco comune o civile. - Appena intonaco grezzo avra preso consistenza, si distendera
su di esso un terzo strato di malta fina (40 mm), che si conguaglierd con le fasce di guida per
modo che lintera superficie risuiti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto
piano verticale o secondo le superfict degli intradossi.

Intonaco a cemento fratazzato per Finterno e l'esterno del loculo, dovra essere additivato con
idoneo prodotio impermeabilizzante in modo tale da ottenere caratteristiche di impermeabilita ai
tiquidi e ai gas.

c) Infonaco di cemento liscio. - L'intonaco a cemento sara fatto nella stessa guisa di quelto di
cui sopra alla lettera a) impiegando per rinzaffo una malia cementizia. L'ultimo strato dovra essere
tirato liscio col ferro e potra essere ordinato anche colorato.

d} Rabboccature. - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comungue non
eseguili con faccia vista in maita o sui muri a secco, saranno formate con malta.

Prima dellapplicazione della malta, le connessioni saranno diligentemente ripulite, fino a
conveniente profondita, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate e profilate con apposito
ferro.

Additivi



Gli additivi sono sostanze di diversa composizione chimica, in forma di polveri o di soluzioni
acquose, classificati secondo la natura delle modificazioni che apportanc agli impasti cementizi.
La norma UNI 7101-72 classifica gli additivi aventi, come azione principale, quella di:

- fluidificante e superfiuidificante di normale utilizzo che sfruttano le proprietd disperdenti e
bagnanti di polimeri di origine naturale e sintetica. L.a loro azione si esplica attraverso meccanismi
di tipo elettrostatico e favorisce Pallontanamento delle singole particelle di cemento in fase di
incipiente idratazione le une dalle altre, consentendo cosi una migliore bagnabilita del sistema, a
parita di contenuto d’acqua;

— aerante, # cui effetto viene ottenuto mediante 'impiego di particolari tensioattivi di varia
natura, come sali di resine di origine naturale, sali idrocarburi solfonati, sali di acidi grassi,
sostanze proteiche, ecc. il processo di funzionamento si basa sulfintroduzione di piccole bolle
d’aria nelfimpasto di calcestruzzo, le quali diventano un tutt'uno con la matrice {gel} che lega tra
loro gli aggregati nel conglomerato indurito. La presenza di bolle d'aria favorisce la resistenza del
calcestruzzo ai cicli gelo-disgelo;

- ritardante, che agiscono direttamente sul processo di idratazione della pasta cementizia
rallentandone finizio della presa e dilatando lintervento di inizio e fine-presa. Sono principalmente
costituiti da polimeri derivati dalla lignina opporfunamente solfonali, o da sostanze a tenore
zuccherino provenienti da residui di lavoraziont agro-alimentari;

— accelerante, costituito principalmente da sali inorganici di varia provenienza (cloruri, fosfati,
carbonati, etc.) che ha la proprietd di influenzare i tempi di indurimento della pasta cementizia,
favorendo il processo di aggregazione della matrice cementizia mediante un meccanismo di
scambio ionico tra tali sostanze ed i silicati idratli in corso di formazions;

- impermeabilizzante che consente di rendere 'impasto impenetrabile ai liquidi e ai gas ,

- antigelo, che consente di abbassare il punto di congelamento di una soluzione acquosa (nella
fattispecie guella delfacqua d'impasto) e it procedere della reazione di idratazione, pur
ralientata nella sua cinetica, anche in condizioni di temperatura inferiori a 0°

Per oftenere it massimo beneficio, ogni additivazione deve essere prevista ed eseguita con la
massima attenzione, seguendo alla lettera le modalita d'uso dei fabbricanti,



TITOLO IV - PRESCRIZION! TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI OPERE EDILI
CLASSIFICATE SECONDO LE UNITA TECNOLOGICHE (UNI 8290)

Articolo 72. Strutture portanti
a) Strutture di fondazione

fFondazioni continue In pietrame o in calcestruzzo

Se il terreno compatto ed idoneo alla fondazione si trova a profonditd non superiore a m 1,
generalmente si procede con una getiata di calcestruzzo di calce idraulica o di cemento, oppure
con murature di pietrame e malta di calce idraulica o di cemento, oppure con muratura di pietrame
e malta di calce idraulica.

e gettate di calcestruzzo se fatte a mano, con smalto appena umido, si devono eseguire
stendendo io smalto a strati ben orizzontali e di spessore di circa 10-12 cm, sottoponendo
ciascuno strato dopo lo spianamento ad una accuratissima pigiatura in modo da far emergere alla
superficie il latie della calce o del cemento, assicurandosi che non risultino piti deghi interstizi vuoti
e tutte le particelle vadano ad assestarsi; in egual modo di dovrebbe procedere per le gettate con
Pautobetoniera.

.2 dosatura per gl smalti di fondazione varia dai 200 ai 250 Kg di agglomerato per mc. Lo
smalto, pur non volendoio troppo asciutto, non deve essere neppure troppo umido, per evitare il
formarsi delle sacche d’acqua che, prosciugandosi, diventano camere vuote.

Se si deve sospendere o interrompere il getto anche per un breve periodo di tempo, prima di
riprendere la gettata o si inumidisce maggiormente lo strato superiore, oppure si bagna lo strato
inferiore con latte di calce o cemento, conformemente alla qualita del legante impiegato.

Fondazioni a platea

Fer allargare la base d’appoggio su terreno poco resistente o nelle costruzioni antisismiche,
al posto di approfondire lo scavo, lo si allarga a forma di piastra anche continua. In genere la
platea occupa tutta la superficie fabbricata e funziona come una piastra in cemento armato: oltre a
distribuire il carico sopra una grande superficie di terreno in modo da gravitario unitariamente in
misura limitata, si otliene che la intera struttura sia solidale nelle pareti e nell'insieme con il fondo.

b} Strutture di elevazione verticali

Muro a facciavista

Consiste in uno strato esterno di element) lapidei naturali o artificiali di cm 5,5 di spessore,
con un rinzaffo di malta di calce idraufica sulla faccia interna, e uno strato parallelo di blocchi tipo
di cm 30. La maltia non deve essere inutilmente abbondante, ma sufficiente; non si devono
riempire i vani che possono essere occupati da un concio di pietra con della malta, la quale
presenta una resistenza minore della pietra. Non bisogna lasciare vuoti, ma far poggiare bene le
facce inferiori delle pietre sopra un piano orizzontale e accuratamente spianate, anche se sono di
piccole dimensioni; daranno una solida muratura se impiegate con maita idraulica.

Tra i due strati & interposta una camera d'aria di ecm 3 ed uno strato di lana di roccia di cm 4.
L'esterno non necessita di finitura, mentre l'internc & rivestito da uno strato di lana di intonaco di
gesso diem 1,5

Muro con blocco monostrato
Consiste in un unico strato di blocchi di elementi lapidei artificiali o naturali di em 30 di
spessore, intonacati esternamente con intonaco plastico ed internamente con intonaco di gesso.

Muratura mista di pietrame e mattoni
Le spigolature, le spallette, le lesene e le cinture o ricorsi vanno eseguiti in mattoni, mentre
tutto il resto sara in pietrame. Le cinture o liste vengono fatte con due filari di matitoni; la distanza




tra una cintura e laltra & normalmente uguale a nove spessori di mattoni — 3 riseghe di tre corsi
ciascuna ~ (cm 63) e tra asse ed asse delle cinture cm 77.

Questa muratura si inizia con un corso di mattoni, col guale si determina il contorno del
blocco di muro, quindi si procede elevando | tre corsi della prima risega di mattoni presso le
spallette o spigoli, i quali vengono a formare un pilastro di tre teste per l'intero spessore del muro;
poi, assicurandosi con il piombino affinché vi sia una perfetta verticalitd nei due sensi, e tirato il filo
tra i due spigoli estremi del blocco murario, si dispongono i massi di pietra procedendo dai piu
voluminosi, avendo cura che i blocchi opposti si intersechine affiancandosi.

Disposti per tutto lo spazio tra le due riseghe estreme | massi di pietra piu grossi, accostati in
modo da lasciare il minimo spazio possibile tra di loro, sopra uno strato di malta sufficiente ma non
troppo spesso, si avra cura di premere sui massi man mano che questi vengono posati per farli
aderire al letto di posa e di batterli con qualche colpo di martello. Si procedera quindi allo
spianamento fra masso e masso con pietrame di grossezza minore assicurando sempre un piano
di posa ottenuto con scaglie di pietra e malta, fino a formare una superficie livellata ad occhio e
quasi esatta.

Si riprende poi la formazione della seconda risega con aliri tre corsi, quindi si procede come
precedentemente fino a raggiungere il piano della nuova cintura, imprigionando il pietrame nella
risega centrale e chiudendolo superiormente con la cintura, che sara disposta a perfetta
crizzontalita, controllando ogni cintura mediante [a bolla d'aria.

Muro di mattoni

Occorre curare la perfetta orizzontalita di ogni corso o filare di mattoni, lo sfalsamento dei
giunti e fa legatura dei maitoni tra di loro. Gli strati di malta devono avere unc spessore non
superiore ai 10-12 mm e devono essere uniformi, sia nei letti orizzontali di giacitura dei mattoni
come nei giunti verticali, per evitare un cedimento sensibile duranie I'assestamento e l'indurimento
della malta; ad ogni corso si devono riempire i giunti vuoti e ghi interstizi tra | mattoni facendo
penetrare la malta resa fluida da un poco d'acqua in modo da non lasciare alcun vuoto neppure
minimo. Una abbondante annaffiatura, oltre a far penetrare la malia nei vuoti fino a saturare ogni
interstizio, serve anche ad impedire un troppo rapido prosciugamento della malta consentendo ad
essa il suo naturale periodo di presa, speciaimente durante il clima troppo caldo della stagione o
della giornata, per cui questa si seccherebbe prima di aver raggiunto fa presa. Per lo stesso
motivo occorre bagnare a salurazione i mattoni, la cui porosita li rende avidi di acqua e i
porterebbe ad assorbire tutta quella contenuta nella maita distruggendone la possibilita di presa
regolare.

Gli spessori dei muri di mattoni sono di solito riferiti a multipli della larghezza di una testa.
Abbiamo cosi i tramezzi dello spessore di una testa, | muri sottili di 2 o 3 teste o | muri piu comuni
di 4 o piu teste, spessori infesi sul vivo del rustico escluso lo spessore dell’intonaco.

¢} Strutture portanti orizzontali

Solette

La formazione di solette orizzontali per ia tumutazione della bara da realizzare all'interno delle
tombe interrate o sopraglevate e la coperiura delle stesse dovranno essere eseguile, a seconda
degli ordini della Direzione dei L.avori, ed essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250
chilogrammi/metro quadrato.in conformita al D.P.R. 10.08.1990 n°285.

Le solelte orizzontali possono essere in elementi prefabbricati in Cls. Armato oppure
realizzate in opera con elementi di laterizio foralo con soprastante soletta di Cls. C25/30 , XC1,
spessore minimo cm. 5 armata con rete elettrosaldata con maglia cm. 10x10 e profilo diametro
minimo 10 mm.

Solette in cemento armalo

Per tali solai si richiamano tutte le norme e prescriziont per [esecuzione delle opere in
cemento armaio.
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Murature e riempimenti in pietrame a secco - Vespai

a) Murature in pietrame a secco. - Dovranno essere eseguite con pietre ridotte col martelio
alla forma piu che sia possibile regoelare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda.
Le pietre saranno collocate in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro; scegliendo
per i parametri quelle di maggiori dimensioni, non inferiori 2 20 cm di lato, e le piu adatie per il
miglior combaciamento, onde supplire cosi con l'accuratezza della costruzione alla mancanza di
malta,

Si evitera sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nellinterno delle murature si fara
uso delle scaglie soiltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra.

La ruratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comungue isolati sara
sempre ceoronata da uno strate di muratura in maita di allezza non minore di 30 cm; a richiesta
della Direzione dei Lavori vi si dovranno eseguire anche opporiune feritoie regolari regolarmente
disposte, anche a pil ordini, per lo scolo delle acque.

b) Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e
simili). - Dovranno essere formati con pietrame da collocarst in opera a mano su terreno ben
costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi ¢ fognature si dovranno scegliere le pietre pit grosse e regolart € possibilmente
a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti 6 cunicoli; oppure
infine negli strati inferiori it pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato
superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare
e scendere otturande cosi gli interstizi tra le pletre. Sullfultimo strato di pietrisco si dovranno
pigiare convenientemente le terre, con e quali dovra completarsi it riempimento dei cavi aperti per
la costruzione di fognature e drenagat.

c} Vespal e intercapedini. - Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in
contatto con il terreno naturale, potranno essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in
laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali opere dovra essere debitamente spianato,
bagnato e ben batfuto per evitare qualsiasi cedimento.

Per i vespai in pietrame si dovra formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di
ventilazione, costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno
correre anche lungo tulte le pareli ed essere comunicanti fra loro. Detti canali dovranno avere
sezione non minore di cm 15 x 20 {di altezza) ed un sufficienie shocco allaperto, in modo da
assicurare il ricambio dell'aria.

Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggianie, si completera il sotiofondo
riempiendo le zone rimaste fra cunicolo @ cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti con
'asse maggiore verticale ed in contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e
spargendo infine uno strato di ghiaietto di conveniente grossezza sino al piano prescritto.

Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di tavelloni
mutati in malta idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni, ovvero da voltine di
mattoni, ecc.

Murature di pietrame con malta

La muratura a getto ("a sacco”) per fondazioni risultera composta di scheggioni di pietra e
malia grossa, quest'uitima in proporzione non minare di 0,45 m® per metro cubo di murature,

La muratura sara eseguita facendo gettate alternate entro i cavi fondazione di malta fluida e
scheggioni di pietra, preventivamente puliti e bagnati, assestando e spianando regolarmente gli
strati ogni 40 cm di altezza, riempiendo accuratamente i vuoli con materiale minuto e distribuendo
Iz malta in modo da oftenere strati regolari di muratura, in cui le pietre dovranno risultare
completamente rivestite di malta.

La gettata dovra essere abbondantemente rifornita d’acqua in modo che la malta penetri in
tutti gli interstizi; tale operazione sara aiutata con beveroni di malta molto grassa. La muratura
dovra risuitare ben costipata ed aderente alle pareti dei cavi, qualungue sia la forma degli stessi.

Qualora in corrispondenza delle pareti degli scavi di fondazione si incontrasserc vani di
gallerie o cunicoli, 'lmpresa dovra provvedere alla perfetta chiusura di detti vani con murature ¢
chiusure in legname in guisa da evitare il disperdimento della malta attraverso tali vie, ed in ogni
caso sara cura adottare tutti | mezzi necessari perche le murature di fondazione riescano
perfettamente compatie e riempite di malta.
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La muratura di pietrame cosi detta lavorata a mano sard eseguita con scapoli di pietrame,
delle maggiori dimensioni consentite dalla grossezza della massa muraria, spianati
grossolanamente nei panni di posa ed allettati di malia.

Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite dalle sostanze
terrose ed ove occorra, a giudizio della Direzione dei Lavori, accuratamenie lavate. Saranno poi
bagnate, essendo proibito di eseguire la bagnatura dopo di averle disposte sul letto di malta.

Tanto le pietre quanto la malta saranno interamente disposte a mano, seguendo le migliori
regole d'arte, in modo da costifuire una massa perfettamente compatta nel cui interno le pietre
stesse ben battute col martello risuitino concatenate fra loro e rivestite da ogni parte di malta,
senza alcun interstizio.

La costruzione della muratura dovra progredire a strati orizzontali di conveniente altezza,
concatenati nel senso della grossezza del muro, disponendo successivamente ed
alternativamente una pietra trasversale (di punta) dopo ogni due pietre in senso longitudinale, allo
scopo di ben legare la muratura anche nel senso della grossezza.

Dovra sempre evitarsi la corrispondenza della connessione fra due corsi consecutivi.

Gli spazi vuoti che verranno a formarsi per lirregolarita delle pietre saranno riempiti con
piccole pietre che non tocchino mai a secco e non lasciano mal spazi vuoti, colmando con malta
tutti gli interstizi.

Nelle murature senza speciale paramento si impiegheranno per le facce viste le pietre di
maggiori dimensioni, con le facce interne rese piane e regolari in modo da costituire un paramento
rustico a faccia vista e si disporranno neghi angoli le pietre pit grosse e pit regolari. Detto
paramenio rustico dovra essere pil accurato e maggiormente regolare nelle murature di
etevazione di tutti i muri dei fabbricati.

Qualora la muratura avesse un rivesiimento esterno, il nucleo della muratura dovra risultare,
con opportuni accorgimenti, perfettamente concatenato col defto rivestimento nonostante la
diversita di materiale, di struttura e di forma dell'uno e dell’aliro.

Le facce viste delle murature in pietrame, che non debbano essere intonacate o comungue
rivestite, saranno sempre rabhboccate diligentemente con malta idraulica mezzana.

Paramenti per le murature di pietrarme

Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordint della Direzione dei Lavori,
potra essere prescritta Fesecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

a) con pietra rasa e teste scoperte {ad opera inceria),

b) a mosaico greggio;

¢) con pietra squadrata a corsi pressoche regolari;

d) con pietra squadrata a corsi regolari.

Nel paramento con pietra rasa e tesie scoperte (ad opera incerta) il pietrame dovra essere
scelto diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovrd essere ridotta col martelio a
superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate
e non presentare alla prova del regolo rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm. Le facce di
posa e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate ed adattate col martello in modo
che it contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di 8 cm.

La rientranza totale delle pietre di paramento non dovra essere mai minore di 0,25 m e nelle
connessiont esterne dovra essere ridotio al minima possibile Tuso delle scaglie.

Nel paramento a mosaico greggio la faccia vista dei singoli pezzi dovra essere ridotta col
martelio e la grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli
pezzi dovranno combaciare regolarmente, restando vietato F'uso delle scaglie.

in tutto il resto si seguiranno le norme indicate per it paramento a pietra rasa.

Nel paramento a corsi pressoché regelari il pietrame dovra essere ridotto a conci piani e
squadrati, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra foro e quelle
di combaciamento normali a quelle di posa. | conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di
altezza che pud variare da corso a corso, e potra non essere costante per l'intero filare. Nelie
superfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova del regolo rientranze o sporgenze non
maggiori di 15 millimetri.

Nel paramento a corsi regolari i conei dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la
faccia vista rettangolare, lavorati a grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta
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la lunghezza del medesimo corso, e qualora i vari corsi non avesserc eguale altezza, guesta
dovra essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori con differenza perd
fra due corsi successivi non maggiore di 5 cm. L.a Direzione dei Lavori potra anche prescrivere
Paltezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di
pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di paramento a corsi regolari dovranno
essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio.

Tanio nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sara
tollerato I'impiego di scaglie nella faccia esterna; it combaciamento dei corsi dovra avvenire per
almeno un terzo della loro rientranza nelle facce di posa, e non potra essere mai minere di 10 cm
nei giunti verticali.

La rientranza dei singoli pezzi non sard mai minore della loro aliezza, né inferiore a 25 cm;
I'altezza minima dei corsi non dovra mai essere minore di 20 cm.

In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dowra
essere minore di 10 cm e le connessioni avranno larghezza non maggiore di 1 centimetro.

Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in
modo da assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura.

Per le murature con malta, quando guesta avra fatto convenientemente presa, e connessioni
delle facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate,

In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovra essere fatta raschiando preventivamente le
connessiont fino a conveniente profondita per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualungue
altra materia estranea, lavandole con acgua abbondante e riempiendo quindi le connessioni
stesse con nuova malta della qualita prescritta, curando che questa penetri bene dentro,
comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del
paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.

Murature di mattoni

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione
prolungata in apposite bagnarole e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connessioni alternative in corsi ben regolari @ normali
alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante sfrato di malta e premuti sopra di
esso in modo che la malta refluisca atiorno e riempia tutte le connessioni.

l.a larghezza delle connessioni non dovra essere maggiore di 8 né minore di 5 mm.

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa allintonaco
od alla stuccatura col ferro.

Le malie da impiegarsi per [esecuzione di questa muraiura dovrannc essere passate al
setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere
opportunamente ammorsate con la parte inferna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere
per le facce esterne | mationi di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme,
disponendoli con perfetia regolarita e ricorrenza nelle connessioni orizzontali, alternando con
precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessioni di faccia vista non dovranno avere grossezza
maggiore di 5 mm, e, previa raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o
di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni
siano sempre disposti in direzione normale alla curva delfintradosso e le connessioni dei giunti
non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

Pareti di una festa ed in foglic con maitoni pieni e forafi

Le pareli di una testa ed in foglio verrannc eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i
laterizi incompleti e quelli mancanti di qualche spigolo.

Tutte e dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dellarte, a corsi orizzontali ed a
perfetto filo, per evitare la necessita di forte impiego di malta per l'intonaco.

Nelle pareti in foglio, quando la Direzione dei Lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella
castruzione intelaiature in legno attorno ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti
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al telaio, anziché alla parete, oppure ai lati od alle sommitd delle pareti stesse, per il loro
consolidamento, quando esse non arrivano fino ad un‘aitra parete od al soffitto.

Quando una parete deve eseguirsi fino sotto al soffitto, la chiusura delfultimo corso sara ben
serrata, se occotre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento.

Murature miste

La muratura mista di pietrame e mattoni dovra progredire a strati orizzontali intercalando filari
di mattoni a pit strati di muratura di pietrame.

| filari dowranno essere estesi a tufta la grossezza del muro e disposti secondo piani
orizzontali.

Nelle murature miste per i fabbricati, oltre ai filari suddetti, si debbono costruire in mationi tutli
gli angoli e spigoli dei muri, i pilastri, i risalli e le incassalure gualsiasi, le spallelte e squarci delle
aperiure di porte e finestre, i parapetti delle finestre, gli archi di scarico, e le volte, | voltini e le
piattabande, I'ossatura delle cornici, le canne da fume, le latrine, | condotti in genere, e qualunque
altra parte di muro al'esecuzione della quale non si prestasse il pietrame, in conformita delle
prescrizioni che potra dare la Direzione dei Lavori all'atto esecutivo. Il coliegamento delle due
differenti strutture deve essere fatto nel miglicre modo possibile e tanto in senso orizzontale che in
senso verticale.

Murature di gelto o calcestruzzo

Il calcestruzzo da impiegarsi per gualsiasi lavoro sara messo in opera appena confezionato e
disposto a strati orizzontali di altezza da 20 a 30 cm, su tutta I'estensione della parte di opera che
si esegue ad un tempo, ben batiuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio
che deve contenerlo e nella sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo esso dovra
essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento.

Solo nel caso di cavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potra consentire che il calcestruzzo
venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per
ogni strato di 30 cm d'altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere
uniforme la miscela dei componenti.

Quando il calcestruzzo sia da calare soff'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse
apribili o quegli altri mezzi d’immersione che la Direzione dei Lavori prescriverda, ed usare la
diligenza necessaria ad impedire che, nel passare attraverso Pacqua, il calcestruzzo si dilavi con
pregiudizio della sua consistenza.

Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo
dovra essere lasciato assodare per tutto it tempo che la Direzione dei Lavori stimera necessario.

Altre murature

Per quanto riguarda altri tipi di murature dello stesso tipo di quelie esterne, si faccia
riferimento al capitolo riservato alle “strutture di elevazione verticali”.
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TITOLO VI~ PRESCRIZIONI TECNICHE PER ESECUZIONE Di OPERE
COMPLEMENTARI

Articolo 73. Opere in marmo e pietre naturali

Norme generali

Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranno in genere corrispondere esattamente
alle forme e dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle
prescrizioni generali del presente Capitolato o di quelle particolari impartite dalla Direzione dei
Lavori alatto dell'esecuzione.

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e
guelie essenziali della specie prescelta.

Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti I'appalto da parte
dell Amministrazione appaltante, I'lmpresa dovra preparare a sue spese i campioni dei vari marmi
o pietre e delie loro lavorazioni, e sottoporli alfapprovazione della Direzione dei Lavori, alla quale
spettera in maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni,
debitamente contrassegnati, resteranno depositati negl Uffici della Direzione dei Lavori, gquali
termini di confronto e di riferimento.

Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la
Direzione dei Lavori ha la facolta di prescrivere le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi
(rivestimento, copertina, cornice, pavimento, colonna, ecc.}, la formazione e disposizione dei vari
conci e lo spessore delle lastre, come pure di precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, la
suddivisione dei pezzi, 'andamento della venatura, ecc., secondo i particolari disegni costruttivi
che la stessa Direzione dei Lavori potra fornire all'impresa all'atto dell'esecuzione; e quest'ultima
avra l'obbligo di uniformarsi a tali norme, come ad ogni altra disposizione circa la formazione dj
modanature, scorniciature, gocciolatoi, ecc.

Per le opere di una certa importanza, la Direzione dei Lavori potra, prima che esse vengano
iniziate, ordinare alfimpresa la costruzione di modelli in gesso, anche in scala al vero, il tutto a
spese delllmpresa stessa, sino ad ottenere Papprovazione, prima di procedere all'esecuzione
della particolare finitura,

Per tutie le opere infine e fatto obbligo alllmpresa di rilevare e controllare, a propria cura e
spese, la corrispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione dei Lavori alle strutture
rustiche esistenti, e di segnalare tempestivamente a quest'uitima ogni divergenza od ostacolo,
restando essa Impresa in caso condrario unica responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi
alfatto della posa in opera. Essa avra pure 'obbligo di apportiare alle stesse, in corso di lavoro,
tfutte quel modifiche che potesserc essere richieste dalia Direzione dei Lavori.

Articolo 74. Opere da carpentiere

Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grossa armatura di tetto,
travature per solal, impalcali, ecc.), devono essere lavorati con la massima cura e precisione,
secondo ogni buona regola d’arte e in conformita alle prescrizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere la forma e le dimensioni prescritte, ed essere
nette e precise in modo da oftenere un perfetio combaciamento dei pezzi che devono essere uniti,

Non é tollerato alcun taglio in falso, né zeppe o cunei, né quailsiasi altro mezzo di guarnitura o
ripieno.

Qualora venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, nelle facce di giunzione verranno
interposte delle lamine di piombo o di zinco od anche del cartone incatramato.

Le diverse parti componenti un'opera in legname devono esserg fra loro collegate
solidamente in tutti | punti di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, chiavarde,
fasciature di reggia od altro, in conformita alle prescrizioni che saranno date.

Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dei legnami, &€ espressamente vietato farne
'applicazione senza apparecchiarne prima il conveniente foro con succhiello.

! legnami prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione della spalmatura di
catrame o della coloritura, se ordinata, debbono essere congiunti in prova nei cantieri, per essere
esaminati ed accettati provvisoriamente dalla Direzione dei Lavori.
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Tutte le parti dei legnami che rimangonoe incassaie nella muratura devono, prima della posa in
opera, essere convenientemente spalmate di catrame vegetale o di carbolineum e tenute, aimeno
lateralmente e posteriormente, isolate in modo da permetiere la permanenza di uno strato di aria
possibilmente ricambiabile.

Articolo 75. Opere da stagnaio

b manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in
ottone, in alluminio o in aliri materiali dovranno essere delle dimensioni e forme richieste nonche
lavorati a regola d'arte, con la maggiore precisione.

Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei
prezzi, completi di ogni accessorio necessario al loro perfetio funzionamento, come raccordi di
attacco, coperchio, viti di spurgo in otione o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere
{braccetli, grappe, ecc.). Saranno inoltre verniciati con una mano di catrame liquido, ovvero di
minio di piombo ed olio di lino cotto, od anche con due mani di vernice comune, a seconda delle
disposizioni della Direzione dei Lavori.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo
guanio prescritto dalla stessa Direzione ed in conformitd ai campioni, che dovranno essere
presentati per 'approvazione.

L'Impresa ha I'obbligo di presentare, a richiesta della Direzione det lavori, i progetti delte varie
opere, tubazioni, reti di distribuzione, di raccolta, ecc. completi dei relativi calcoli, disegni e
relazioni, di apportarvi le medifiche che saranno richieste e di ottenere 'approvarzione da parte
della Direzione stessa prima dell'inizio delle opere stesse.

Articolo 76. Opere varie

In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d'arte e si seguiranno i
lavori nel miglior modo possibile, impegnandovi tutli | mezzi necessari.

Per la misurazione di tali opere, si seguirannc le norme indicate dalla descrizione det lavori
dell'elenco prezzi ed in mancanza di queste da guelle che saranno deltate dal Direttore dei Lavori
in base alle normali consuetudini locali.
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TITOLO VIl — ORDINE DA TENERSI NELIANDAMENTO DEI LAVORI

In genere P'Appaltatore avrd facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della
Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell' Amministrazione.

E cura dellAppaltatore verificare, preventivamente all'avio dei lavori di demolizione, le
condizioni di conservazione e di stabilita dellopera nel suo complesso, delle singole parti della
stessa, e degli eventuali edifici adiacenti all'oggetto delle lavorazioni di demolizione.

E altresi indispensabile che il documento di accettazione dell'appalto e di consegna
delfimmobile da parte della Stazione appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori
redatto dal’Appaltatore consuitata la Direzione dei Lavori e completo dell'indicazione della tecnica
di demolizione selezionata per ogni parte d'opera, dei mezzi tecnici impiegati, del personale
addetfo, delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle fasi di
lavorazione previste.

In seguito all'accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di
sintesi della programmazione dei lavori sara autorizzato Pinizio lavori, previa conferma che
fAppaltatore provvedera allimmediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per le persone, le
cose della Stazione appaltante e di terzi.

Ogni lavorazione sara affidata a cura ed onere dellAppaltatore a personale informato ed
addestrato allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.

L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed atirezzature conformi alle
disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche
ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni di
demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.).

Sara cura dellAppaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le
eventualita di pericolo immediato con Fobiettivo di proteggere gii operatori di cantiere, le cose della
Stazione appaltante e di terzi, 'ambiente e i terzi non coinvolii nei lavori.

In materia si fa riferimento agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76 del D.P.R. 164/56 e all'articolo
377 del D.P.R. 547/55.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire 'esecuzione di un determinato
lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre Pordine di esecuzione dei lavori nel modo
che riterra pit conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di
opere ed alla consegna delle forniture escluse dail'appalto, senza che 'Appaltatore possa rifiutarsi
o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

e NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel
suo prelevamenio dal luogo di deposito, nel suo {rasporto in sito {intendendosi con ¢id tanto i
trasporto in ptano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito
con qualsiasi sussidio © mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento
nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profonditd ed in qualsiasi posizione, ed in
tutte le opere conseguenti {tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in
pristino).

L'lmpresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli
venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.

il collocamente in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o
manufatio dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato,
essendo I'lmpresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati
alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori,
sing al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la
sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
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e COLLOCAMENTO DI MANUFATTIIN MARMO E PIETRE

Tanto nel caso in cui la fornitura del manufatti le sia affidata diretftamente, quanto nel caso in
cui venga incaricata della sola posa in opera, impresa dovira avere la massima cura per evitare,
durante le varie operazioni di scarico, trasporto e collocamento in site e sino a collaudo, rotture,
scheggiature, graffi, danni alle lucidature, ecc. Essa pertanto dovra provvedere a sue spese alle
opportune protezioni, con materiale idoneo, di spigoli, cornici, colonne, scolini, pavimenti, ecc.,
restando obbligata a riparare a sue spese ogni danno riscontrato, come a risarcirne il valore
gquando, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, la riparazione non fosse possibile.

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro
zincato o stagnato, od anche in otione o rame, di tipi e dimensioni adatti allo scopo ed agli sforzi
cui sarannc assoggettati, e di gradimento della Direzione dei Lavori.

Tali ancoraggi saranno saldamente figsati ai marmi o pietre entro apposite incassature di
forma adatta, preferibiimente a mezzo di piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle
murature di sostegno con malta cementizia. | vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o
marmo e fe retrostanti murature dovranno essere diligentemente riempii con malta idraulica fina o
mezzana, sufficientemente fluida e debitamente scaghata, in modo che non rimangano vuoli di
alcuna entitd. La stessa malta sara impiegata per 'alietiamento delle lastre in piano per pavimenti,
ecc.

E vietato impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il
fissaggio provvisorio dei pezzi, come pure & vietato Pimpiego della malta cementizia per
Pallettamento dei marmi.

LU'lmpresa dovra usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o # sostegno di
stipiti, architravi, rivestimenti, ecc., in cui i pezzi risultino sospesi alle strutture in genere ed a quelli
in cemento armato in specie: in tale caso si potra richiedere che le pietre 0 marmi siano collocati in
opera prima del getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla massa della muratura o del
conglomerato, il tutto seguendo le speciali norme che saranno all'uopo impartite dalla Direzione
dei Lavori e senza che l'impresa abbia diritto a pretendere compensi speciali.

Tutti | manufatti, di qualsiasi genere, dovranno risuliare collocati in sito nelfesatta posizione
prestabilita dai disegni o dalla Direzione dei Lavori; le connessioni ed i collegamenti eseguiti a
perfetto combaciamento secondo le minori regole dellarte, dovranno essere stuccati con cemento
bianco o colorato, a seconda dei casi, in modo da risultare il meno appariscenti che sia possibile,
e si dovra curare di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al termine della posa in opera.

| piani superiori delle pietre o marmi posti all'interno dovranno avere le opporiune pendenze
per convogliare le acque piovane, secondo le indicazioni che dara la Direzione dei Lavori.

Sara in ogni caso a carico dell'lmpresa, anche quando essa avesse l'incarico della sola posa
in opera, il ridurre e modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti e
incisioni, in modo da consentire fa perfetia posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere.

Nel caso di rivestimenti esterni potra essere richiesto che la posa in opera delle pietre o
marmi segua immediatamente il progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in un
tempo successivo, senza che Fimpresa possa accampare pretese di compensi speciali oltre quelli
previsti dalla tariffa.

« COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, APPARECCHI E MATERIALI FORNITI
DALL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatio fornito dall Amministrazione appaltante sara
consegnato alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che I'lmpresa ricevera
tempestivamente. Pertanto essa dovra provvedere al suo trasporio in  cantiere,
immagazzinamento e custodia, e successivamente alia loro posa in opera, a seconda delle
istruzioni che ricevera, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno
necessarie.
Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inolire tutte le norme indicate per ciascuna opera
nei precedenti articoli del presente Capitolaio, restando sempre FPimpresa responsabile della
huona conservazione del materiale consegnatole, prima e dopo del suo coliocamento in opera.
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NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Articolo 77. Norme generali

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici 0 a numero o a
peso in relazione a guanto & previsto nell'elenco prezzi.

Soltanto nel caso che la Direzione lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra
conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di guelie
ordinate, le quali potranno essere motive di rifacimento a carico delfImpresa. Le misure saranno
prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all'esecuzione dei lavori e riportate su
appositi libretti che sarannoe firmati dagli incaricati delia Direzione lavori e dall'impresa. Resta
sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e di rettifica in sede di collaudo.

Articolo 78. Valutazione dei lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effetiuate secondo le specificazioni date
nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci nef'E.P.U.; in caso
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate
in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moitiplicatori
che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stafi
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per Fesecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’'appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite
i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato
speciale.

Articolo 79. Valutazione dei lavori in economia

Le prestazioni in economia diretta ed | noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno
verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti e compensati
se non corrisponderanno ad un precisc ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione
lavori.

La contabilizzazione dei lavori in economia verra effetiuata secondo i prezzi unitari contrattuali per
{importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dallimpresa stessa.

Articolo 80. Materiali a pié d’opera
| prezzi di elenco per i materiali a pié d’'opera, diminuiti del ribasso d’asta, si applicano soltanto:

1. alle provviste dei materiali & pié d'opera che I'lmpresa é tenuta a fare su richiesta della
Direzione lavori come, per esempio, somministrazioni per lavori in economia,
somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature, etc. alla cui
esecuzione provvede direttamente FAmministrazione appaitante, la somministrazione di
ghiaia o pietrisco, quando 'Impresa non debba effettuare o spandimento;

2. alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di
rescissione coattiva o scioglimento del contratto;

3. alla valutazione del materiale per I'accreditamento del oro importo nei pagamenti in
acconto, ai sensi dell'art. 34 del Capitolato generale

4. alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dalll Amministrazione
appaltante quando per variazioni da essa introdotte non potessero pit trovare impiego nei
lavori.

| detli prezzi per | materiali a pie d'opera servono pure per la formazione dei nuovi prezzi ai quali
deve essere applicato il ribasso contrattuale.

In detii prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul
luogo d'impiego, le spese generali ed il beneficio dell'impresa.



Articolo 81. Movimenti di materie

1) Scavi in genere. - Oltre che per gl obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i
prezzi di elenco per gli scavi in genere I'Appaliaiore si deve ritenere compensato per tutti gl oneri
che esso dovra incontrare: per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radict ecc.; per il taglio e lo
scave con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di gualsiasi consistenza ed
anche in presenza d'acqua; per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a
rifiito a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva
ripresa; per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per fa formazione di gradoni; per
puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tuite le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprese composizioni, scomposizioni, estrazioni
ed allontanamenti, nonche sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; per
teleferiche, impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie
di scavo che per altro, ecc.

2) il volume degli scavi di ogni genere verra determinato in base ai rilevamenti eseguiti in
contraddittorio con F'Appaltatore allatto della consegna ed all'atto delfla misurazione al solo scopo
di controlio delle quantita effettivamente eseguite. Le quantita effeltivamenie pagate allimpresa
saranno in ogni caso soltanic guelte risultanti dal Computo metrico e stima dei lavori.

3) Riempimento di pigframe a secco. - |l riempimento di pietrame a secco a ridosso di versanti
sara valutato a metro cubo per il suo volume effeftivo misurato in opera.

4} Paratie e casseri in legname. - Saranno valutati per la loro superiicie effettiva e nel relativo
prezzo di elenco s'intende compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramenta ecc., ed
ogni sfrido refativo, ogni spesa per la lavorazione e apprestamento, per collocamento in opera di
longarine o filagnhe di collegamento, infissione di pali, tavoloni o palancole, per rimozioni, perdite,
guasti e per ogni altro lavoro, nessuno escluso od eccettuato, occorrente per dare le opere
complete ed idonee all'uso.

Articolo 82, Murature in genere e conglomerati

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume ¢ a superiicie.

1} Murature in pietra da taglio. - La pietra da taglio da pagarsi a volume sard sempre valutata a
metro cubo in base al volume del primo parallelepipedo retto rettangolare circoscrivibile a ciascun
pezzo. Le lastre, 1 lastroni e gh altri pezzi da pagarsi a supetficie saranno valutati in base al
minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderad anche guesta nella
misurazione, non tenendo perd alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non
lavorata in confronto delle dimensioni assegnate ai tipi prescritii.

Nei relativi prezzi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri di cui ai precedenti artt.
55 e 82, per quest'ultimo sempre quando la posa in opera non sia pagata a parte.

2) Calcestruzzi. - | calcestruzzi per fondazioni, murature, volte ecc. sarannc in genere pagati a
misura e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,
ancorché inevitabite, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
Nei relativi prezzi, olire agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutli gl onert di
cui agli artt. 23, 24 e 25 del presente Capitolato.

3) Conglomerato cementizio armato. - Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi
natura e spessore sard valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro
che verra pagato a parte.

Quando traftasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera {pietra artificiale), la
misurazione verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base triangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si devono intendere compresi, oltre che il
costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri di cui all'art. 25, nonché la posa in opera, sempreché
non sia pagata a patte.

Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni
forma, i casseri, casseforme e cassetie per il contenimento del conglomerate, le armature di
sostegno in legname di ogni sorta, grandi o piccole, i palchi prowvisori di servizio, l'innalzamento
dei materiali, qualunque sia F'aliezza alla quale lopera in cemento armato dovra essere costruita,
nonche la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il getto e sua pestonatura.
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Articolo 83. Altri lavori

1). Lavori in metallo

Tutti i lavori in metailo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al
peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della
loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse
bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo, compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie,
per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Sono pure compresi e compensati: 'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e
pietre da taglio, le impiombature e suggellature, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del
piombo per le impiombature; gli oneri e spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute
nell'art. 61; la coloritura con minio ed olio cotto, il tiro ed il trasporto in aito, ovvero la discesa in
basso, e tutto quanto , necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.

In particolare | prezzi degli elementi in acciaio di qualsiasi profilo valgono anche in caso di
eccezionale lunghezza, grandezza o sezione degli stessi e di tipi per cui occorra un'apposita
fabbricazione. Essi compensano, oltre il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso, tutte
le forature, tagli, lavorazioni ecc., occorrenti per collegare le teste di tutti i tiranti e dei pali con il
cordolo in cemento armato e con la sua armatura, ovvero per applicare chiavi, coprichiavi,
chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature ecc. e qualsiasi altro lavoro prescritto dalla
Direzione lavori per la perfetia riuscita dei lavori per fare esercitare al cordolo la funzione di
collegamento dei pali e dei tiranti che vi si intestano.

Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato, oltre alla lavorazione ed ogni sfrido,
e compreso l'onere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di ferro,
e la posa in opera dell'armatura stessa.

2). Mano d'opera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle
leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati 2 norma delle leggi sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi.

a) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, Fimpresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettive nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si
obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. | suddetti obblighi vincolano
limpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.

b) L'impresa e responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto
non sia stato autorizzato non esime limpresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e
cio senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appailtante.

c¢) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione
appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la stazione appaitante medesima
comunichera all'impresa e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e
procedera ad una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovverc alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. |l
pagamento allimpresa delle somme accantonate non sard effettuato sino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, Flmpresa non pud oppoire eccezioni
alla stazione appaltante, ne’ ha titolo a risarcimento di danni.
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3). Noleqqi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

=" a carico esclusivo dell'Appaliatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

It prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, at fubrificanti, ai materiali
di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il
quale i meccanismi rimangono a pie d'opera a disposizione dell Amministrazione appaltante, e cid,
anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi it prezzo stabilito per
meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in ativita di lavoro; quello relativo a
meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per
riscaldare [a caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio det carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

4). Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per | materiali di consumo, la mano
d'opera del conducente e ogni alira spesa occorrents.

t mezzi di trasporto per i laveri in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

5). Demolizioni

L.e demolizioni di fabbricati e di strulture in genere, saranno eseguite con le norme di cui al
presente Capitolato.

Saranno compensate con apposito prezzo di elenco e la valutazione sard effettuata in base
all'effettivo volume delie strutture demolite.

6). Formazione di rilevati con materie da cave di prestito

La valutazione sara effettuata misurando it rilevato dopo il naturale cedimento e limitatamente alla
sagoma prescritta dalla Direzione lavori. Nel prezzo sono comprase e compensate le indennita di
occupazione temporanea, lo scavo, 'eventuale cernita delle materie scavate, il loro carico sui
mezzi di trasporio, it trasporto al luogo di impiego, lo scarico, lo stendimento nonché il
costipamento e la sagomatura dei rilevati secondo le sagome prescritte.

Articolo 84. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle
somministrazioni per opere in economia - Invariabilita e revisione dei
prezzi contrattuali
| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori
appaltati a misura efo a corpo sono indicati nel relativo articolo del presente Capitolato Speciale.
E:ssi compensano;
a) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, dazi e I'eventuale imposta di consumo, se
dovuta, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti
allimpiego a pi¢é dopera in qualsiasi punto del lavoro, anche sulle pendici rocciose ed in
qualunque punto di esse, compresi quei punti particolarmente inaccessibili od ostili per
specialissime condizioni locali;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per infortuni ed accessorie di ogni specie,
beneficio etc. nonché per illuminazione dei cantieri in caso di favoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e i mezzi pronti al loro uso, accessori
etc. tutto come sopra;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tuite le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e daltra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi
in ascesa o discesa ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
intendendosi net prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra
sostenere a tale scopo.
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| prezzi medesimi, per lavori a misura e/o0 a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono
accettati dall'Appaltatore in base ai caicoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi
ed invariahili.

Non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile & non si procedera all'applicazione
dell'istituto della revisione dei prezzi contrattuali in forza di quanto previsto nella legge n. 216 del 2
giugno 1995 e s.m.iL.

Articolo 88, Elenco Prezzi Unitari

L'elenco dei prezzi unitari in base ai quali, sotto il pattuito ribasso, verranno pagati i lavori e le
somministrazioni & da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Appalto e viene
trattato in fascicolo a parte.

CAPANNORI , Dicembre 2017

APROGETTISTA
'lﬁtéfano n;mssm

} e I :

77



