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1. PREMESSA

La presente relazione riguarda i lavori di miglioramento della sicurezza stradale
mediante la realizzazione di segnaletica stradale orizzontale di nuovo impianto e
di ripasso di quella esistente non pil efficiente, verticale e complementare delle
varie strade comunali.

L'art. 14 del D.L.vo n. 285/92 “nuovo Codice della Strada”, contiene opportuni
precetti ai quali devono attenersi di enti proprietari per assolvere, con efficienza,
correttezza e compiutezza, ai compiti di gestione, manutenzione e pulizia delle
strade e delle loro pertinenze, degli arredi, delle attrezzature, degli impianti e dei
servizi,

Nello stesso articolo & stato opportunamente previsto, Fobbligo della
manutenzione e della gestione delle strade, il controllo tecnico dell’efficienza
delle medesime e delle relative pertinenze, nonché 'apposizione e |la
manutenzione della segnaletica stradale di tipo orizzontale e verticale.

In materia di circolazione stradale, gli enti proprietari spetta 'obbligo di
controliare la presenza e l'efficienza dei segnali e di disporne il ripristino (art n.
38 comma 7 del D.L.vo n. 285/92 “nuovo Codice della Strada).

Ne consegue che tutta la segnaletica stradale deve sempre essere mantenuta in
perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari o del soggetti esercenti che sono
tenuti alla sua posa in opera.

La nuova segnaletica orizzontale, dovra essere eseguita secondo la norma UNI
EN 1436, di primo impianto, o ripasso di quelia esistente, mediante |'applicazione
di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in
quantita di 1,000 kg/m2, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la
retrorifiessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli,
in quantita pari a 200 g/m2, in opera, comungue secondo quanto previsto
dall'art. 40 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione. La
visibilita e rifrangenza dovra essere garantita per almeno mesi 12 (dodici) con
I'onere di qualsiasi ritocco, ripasso rifacimento ad iniziativa e cura della ditta
appaltatrice.

La nuova segnaletica orizzontale bianca di nuovo impianto o di ripasso con
metodo ad alta rifrangenza dovra essere esequita con due mani applicando
vernici spartitraffico bianche ad alta copertura a base di resine acriliche nella
quantita minima di 1,200 kg/mq per ogni mano applicata, postspruzzando la
seconda mano con microsfere di vetro nella quantitd minima di 600 a/mg. La
segnaletica realizzata dovra avere un RL iniziale = 300 mcd-m-2-Ix-1 e un RL >
150 mcd-m-2-Ix~1 dopo un anno dall'applicazione.

La nuova segnaletica orizzontale bianca di nuovo impianto o di ripasso per la
formazione di bande ottico-acustiche in vari formati dovra essere realizzata con
vernice bicomponente a base di resine metacrilate tixotropiche, con applicazione
di almeno 5,00 kg/mq (a seconda del disegno realizzato), aventi un residuo
secco del 99% ed una durata di vita funzionale di almeno 36 mesi



2. OBIETTIVI

Al sensi dellart. n. 105 del DPR 207 del 05/10/2010 il presente progetto

definitivo-esecutivo, consisterd nell’esecuzione di interventi di manutenzione,

prevalentemente per il ripasso di tutta la segnaletica orizzontale esistente sulla

viabilita del territorio e limitatamente per V‘attuazione di eventuali modifiche

imprevedibili alla segnaletica orizzontale e verticale esistente, anche disposte

dall’'ufficio viabilitd del corpo di Polizia Municipale.

Nel rispetto di quanto sopra ed in relazione alle effettive esigenze

dell'amministrazione, si rende pertanto indispensabile programmare [‘esecuzione

di diversificati interventi sul territorio comunale, cosi sommariamente individuati:

- adeguare il reticolo viabilistico cittadino in subordine all’istituzione di nuove
ordinanze attinenti la modifica permanente o temporanea della viabilita;

- eliminare le principali fonti di pericolo presenti sulle strade, determinate dalla
presenza di anomalie o carenze della segnaletica stradale di tipo orizzontale;

- garantire agli utenti la maggiore sicurezza di alcuni punti cruciali dei territorio
ed in linea generale salvaguardare la pubblica incolumita.

Nello specifico il presente progetto definitivo/esecutivo, improntato sulia

fattibilita dellintervento e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi

programmatici del’Amministrazione comunale, contempla:

- esecuzione e/o manutenzione di segnaletica orizzontale rifrangente sulle
strade di proprietda comunale mediante stesura di vernice spartitraffico
rifrangente di tipo tradizionale o materiali di lunga durata o semipermanenti

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi prevedono la realizzazione di strisce di corsia e di margine, linee di
arresto e rallentamento, frecce, zebrature, iscrizioni, simboli, stalli di sosta liberi
o riservati, bande trasversali nonché la cancellazione di segnaletica in contrasto
con la nuova viabilita od in contrasto con le norme del Codice della Strada.

Il PSC non viene redatto in quanto i lavori saranno svolti da unica impresa

Nel caso in cui dopo I'affidamento dei lavori ad un’unica impresa, vengano
inoltrate richieste di subappalto per alcune lavorazioni particolari, non prevedibili
al momento, che comportino quindi la presenza di pil imprese efo lavoratori
autonomi nel cantiere, si procedera ai sensi dell’art. 3 comma 4 e 4-bis.

Al'atto dell’aggiudicazione la ditta incaricata dovrd comungue redigere le
lavorazioni oggetto del presente progetto, il POS (Piano Operativo di Sicurezza).

4. STRADE OGGETTO DI INTERVENTO
Le strade oggetto del presente progetto sono le seguenti:

Via dei Sodini - Massa Macinaia

Via Giusti - Massa Macinaia

Via Ponte Strada - Guamo/Verciano

Via di Ponte Maggiore - Massa Macinaia

Via di Vorno - Vorno

Via Nuova Colle di Compito

Via della Pieve - Pieve di Compito

Via di Accesso Asilo Nido - S.Leonardo Treponzio
Via di Valle Vorno
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Via di San Ginese ~ S. Ginese di Compito
Via di Coselli - Coselli

Via di S. Andrea - S. Andrea di Compito
Via Fonda - S. Andrea di Compito

Via Nuova - Guamo

Via Vecchia di Vorno - Badia di Cantignano
Via San Pieretto - Guamo

Via Vaile di Sopra - Pieve di Compito

Via Valle di Sotto - Pieve di Compito

Via di Castelvecchio - Castelvecchio di Compito
Via della Francese - S. Ginese di Compito
Via della Chiesa - Massa Macinaia

Via delle Forbici - Pieve di Compito

Via delle Querce - S. Leonardo Treponzio
Via di Ruota - Colle di C.to / Ruota

Via di S. Quirico - Guamo

Via delle Ville - Lammari

Via Vecchia Pesciatina - Lammari - Lunata
Via di Coselli - Lammari

Via di Molina - Lammari

Via di Carraia - Carraia

Via dei Cani - Lunata

Via del Marginone - Tassignano

Via Don Emilio Angeli -~ Segomigno Piano
Via di Liso - Lammari

Via Traversa - Lammari

Via di Colognora - Colognora di Compito
Via del Casalino - Capannori

Via Cario Piaggia - Capannori

Via M. Lunatesi - Capannori

Via della Madonna - Capannori

Via Romana - Capannori

Via del Parco - Marlia

Via del Giardinetto ~ Marlia

Via Nuova - Segromigno Monte

Via dei Masini - Marlia

Via delle Pianacce ~ Camigliano

Via dei Ceccotti - Marlia

Via San Donnino ~ Marlia

Via Fraga Alta ~ Marlia

Via del Fanuccio ~ Marlia

Via Villa Fontana - Marlia

Via delle Selvette - Marlia/Segromigno Monte
Via delle Ville ~ S, Colombano

Via S. Antonio - S.Colombano

Via della Chiesa - Gragnano

Via Vecchia Pesciatina - Gragnano

Stalli Bus presso Asili nido, Scuole Materne, Elementari, Medie del Comune
(vedi elenco allegato lettera A)

Stalli auto presso Asili nido, Scuole Materne, Elementari, Medie e
parcheggi pubblici del Comune (vedi elenco allegato lettera B)



5. QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
Il quadro economico complessivo dell'intervento & il seguente:

Al - LAVORI A BASE D’ASTA

Al.1 - a misura € 78.671,17

Al.2 - a corpo € 0,00

Al.3 - in economia € 0,00

TOTALE Al € 78.671,17 € 78.671,17
A2 - IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI

SICUREZZA

AZ2.1 - a misura € 1.750,00

TOTALE A2 £ 1.750,00 € 1.750,00
TOTALE LAVORI € 80.421,17
B - SOMME A DISPOSIZIONE

Bl - LV.A. (22% su A1+A2) € 17.692,66

B2 - Imprevisti e arrotondamenti € 1.886,17

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 16,578,83 € 19.578,83
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO € 100.000,00!

Capannori, 10/04/2018

IL PROGETTISTAQJ

Giuseppe Pinochi % \
Valter Opsi
Lot
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