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Art,
OGGETTO DELL'APFPALTO

it presente capitolato ha per oggetto tutte le opere, provviste e prestazioni di mano d'opera necessarie

alla realizzazione di “LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE LA
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNQ 2617

Art?

AMMONTARE DELL'APPALTO

2.7 Importo dell’appalto

L'importo complessivo del presente appalto, ammonta ad Euro 80.421,17
(Ottantamilaquattrocentoventuno/17) di cui Euro 78.671,17
(settantottomilaseicentosettaniuno/17) per i lavori ed Euro 1.750,00

(Millesettecentocinguanta/00)} per oneri della sicurezza generali e speciali non soggetti a ribasso d'asta.-
2.2 Non ammissibilita della variazione dei prezzi. Compensazione, in aumento o in diminuzione, dei
prezzi

Ai sensi dellart. 106 del D Lgs 50/2016 e s.m.i. non & ammesso procedere alia revisione prezzi e non si applica
il primo comma dell'art. 1664 del codice civile.

2.3 Variazione dell'importo del lavori a misura

Le guantita delle varie specie di lavori indicate nel progetto potranno variare in pilt o in meno per effetto di varia-
zioni o di modifiche nella struttura delle opere e cid tanto in via assoluta quanio nelle reciproche proporzioni, ov-
vero anche a causa di soppressioni di alcune categorie previste e di esecuzione di aifre non previste, senza che
Ilmpresa possa trarne argomento per chiedere compensi non contempiati nel presente Capitotato.

L'appaltatore non puo attuare nessuna modificazione ai lavori appaltati di sua esclusiva iniziativa. La violazione
del divieto comporta 'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita.

in nessun caso verranno riconosciute prestazioni non ordinata dalla D.L



La Stazione Appalianie nei limiti e nelle condizioni di cui agii artt. 106 e 149 del D. Lgs. 50/2016, pud ordinare
variazioni dei lavori in corso di esecuzione.

Non sono considerati variant! in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non
modificano qualitativamente 'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione supetiore
at venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dellimporto
complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizio-
ne della stazione appaltante {art. 149 comma 1 D. Lgs 50/2016).

b
Pt

CATEGORIA PREVALENTE

Al fini del rispetto delie vigenti disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori
pubblici {Digs 50/2016 - D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni ) la categoria prevalente & la
seguente:

» 0510 Segnaletica stradale non luminosa |

Lk, e

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

lL.e opere che formano oggetto dellappalto possono riassumersi come appresso, salvo pilt precise indicazioni
che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla D.L.

a) Gl interventi prevedono la realizzazione di strisce di corsia e di margine, linee di arresto e rallentamento,
frecce, zebrature, iscrizioni, simboli, stalli di sosta liberi o riservati, bande trasversali nonché la cancellazione di
segnaletica in contrasto con la nuova viabilita od in contrasto con le norme del Codice della Strada.

Tutti gli interventi previsti sono riassunti nel computo metrico estimativo, al quale si rimanda per una completa vi-
sione d'insieme.

Per eventuall lavori in economia llmpresa ha l'obbligo di fornire manodopera, materiali e attrezzaturs,
nelle quantita e fempi che saranno stahiliti dall Amministrazione, la quale ne valutera anche insindacabilmente il
grado di idoneita per i lavori da eseguire.

oy 5
ESY VI

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere che formanc l'appaltc, sono indicate negli elaborati
allegati e saranno meglio specificate all'atto esecutivo, dalla Direzione Lavori.

}\':f't, 7

VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la facoltd di introdurre nelle opere oggetto deill'appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo fimpresa appaltatrice possa
pretendere compensi alt'infuort del pagamento a conguaglio dei lavori esegquiti in piti o in meno con Fosservanza
delle prescrizicni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto e dallarticolo 106
del D. Lgs. 50/2016,

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione [lavori, recante anche gii estremi
dell'approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta daila legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione delfopera oggette della contestazione. Non sono prese in



considerazione domande di maggicri compensi su quanto stabllito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
gualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio delf'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenutt entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie
di lavoro dellappalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratio stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaitante, le variant, in aumente o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento deflopera e alla sua funzionalitd, sempre che non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento delfa stipula del contratto. Limporto in aumento relativo a tali varianti non put superare
i 5 per cento dellimporta originario del contratto e deve trovare coperiura nella somma stanziata per
Fesecuzione dell'opera.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sotfoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art, 7

VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze dei progetto esecutivo, si
rendessero necessarie variantt che possono pregiudicare, in tutto o in parle, 1a realizzazione delfopera ovvero la
sua wiizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano i limit di cui allart. 106 comma 2 lettere a) e b) del
D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 108 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, procede
atla risoluzione del contratio con indizione di una nuova gara.

in tal caso la risoluzione del contratto comporta # pagamento del lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti defl'impaorto del contratio originario.

Nei casi di cui al presente articolo, i titolart dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione,
linadeguata valutazione dello stato di faito, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, it mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progetiuali.
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PARTE |

THALITA E PROVENIENZA DEFHMATERINLL

Arb 8
GENERALITA

I materiali occorrenti per la costruzione di rilevati, pavimentazioni e delle opere d'arte proverranno da
quelte localitd che limpresa riterra di sua convenienza, purche, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori siano riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisitt appresso indicati.

Quando la Direzicne det lavori avra rifiutata qualche provvista perché ritenuta a suo giudizic
msindacabile non idonea ai lavor, I'lmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i
materiali rifiutati dovranno essere immediatamente aliontanati dalla sede del lavoro e dai cantieri a cura e spese
dell'appaltatore.

At 9
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
a) Acqua. - L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose da cloruri e da solfati,
b) Calce. - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle

norme vigenti.
l.a calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme,
non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola quantita d'acqua



dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza
lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.

La calce viva, al momento dellestinzione, dovra essere perfettamente anidra; sara rifiutata quella ridotta in
polvere o sfiorita, e percid st dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comungue in
luoghi asciutti e ben riparati dallumidita.

L'estinzione della calce viva dovra farsi con i mighiori sistemi conosciuti ed, a seconda delle prescrizioni della
Direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La caice grassa destinata
agli intonaci dovra essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.

c) Leganti idraulici - Dovranno corrispondere alte prescrizioni di accettazione di cui at D.M. 3
Giugno 1968 e alla legge 2/5/1965 n.595; in particolare il cemento dovra essere normale (tipo 325) o ad alta
resistenza (fipo 428), secondo le modalita indicate nella tabella UNI 6126,

d) Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, | pielrischi e le sabbie da impiegare nella formazione
dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione definite dalle norme di esecuzione delie
opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi derivanti da rocce resistenti
omogenee e non geiive, tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica,
facilmente sfaldabili, gelive, e/o quelle rivestite da incrostazioni,

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere assolutamente scevra da
materie terrose ed corganiche, cloruri e solfati, ed essere ben lavata. Dovra essere preferibilmente di gualita
silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovra avere forma angolosa ed avere
elementi di grossezza variabile da mm. 1 a mm. 5.

La granulometria degl aggregati litici per | conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei lavori
in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'impresa dovra
garantire ta costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degi elementi dei pietrischi e delle
ghiaie questi dovranno essere da mm. 40 a mm. 71 (trattenuti dal crivello 40 U.N.l. e passanti da quello 71
U.N.L. n. 2334} per lavori correnti di fondazioni, elevazioni, muri di sostegno; da mm. 40 a mm. 60 (frattenuti dal
crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 60 U.N.1. n. 2334) se si tratta, di getti di un certo spessore; da mm. 25 a
mm.40 (trattenuti dat crivello 25 U.N.I. e passanti da quelio 40 U.N.I. n. 2334} se si tratta di getti di limitato
spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da
elementi omogenei derivanti da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile tra loro, esciudendo
quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente, o gelive o rivestite di
incrostaziont.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipe di massicciata da eseguire, dovranno
provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcrisiallina, o da calcari
puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, allurto, all'abrasione, al gelo; avranno spigolo vivo e
dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia e comungue materie eterogenee. Sono escluse le rocce
marnose.

Per i lavori stradali, in linea di massima, potranno essere usati t seguenti diametri:

pietrisco da 40 a 71 mm. ovverc da 40 a 60 mm. se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua
cilindrate;

pietrisco da 25 a 40 mm. (eccezionalmente da 15 a 30 mm. granulometria non unificata) per la
esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiagh di costipamento di massicciate {mezzanello),

pietrischetto da 15 a 25 mm. per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi o per
trattamenti con bitumi fluidi,

pietrischetia da 10 a 15 mm. per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti
bituminati;

granigha normale da 5 a 10 mm. per frattamenti superficiali, tappeti bifuminati, strato superiore di
conglomerati bituminosi

granighia minuta da 2 a 5 mm. di impiego eccezionale e previo specifico consenso deila Direzione dei
lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta sara invece usata per conglomerati
bituminosi.

e} Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio - Quando per gl strati di fondazione della
sovrastrutiura stradale o per il riempimento di trincee sia disposto di impiegare detriti di cava, it materiale deve
essere costituito da elementi duri e tenaci ed in ogni caso non suscettibile all'azione deifacgua (non solubile,
non plasticizzabile}; dovra inoltre avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40
allo stato saturo. Dal punto di vista granufometrico non sono necessarie ie prescrizioni specifiche per | materiali
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teneri (tufi, arenarie} in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante Iz cilindratura; per materiali
duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti: di norma la
dimenstone massima degli aggregati non deve superare i 10 centimetri.

Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei pil' duri, tali da assicurare un C.B.R. safuro
di almeno 80; la granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del
matertale non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degl aggregati non dovra superare i 6
centimetr.

f) Laterizi. - Di qualsiasi tipo, forma e dimensioni, dovranno cortispondere alle prescrizioni di cui al R.D.
1939 n°® 2233, al D.M. 20/11/1987 e NT.C. 0B e s.mii..
I mattoni dovranno presentare un struttura omogenea esenti da impurita, essere ben cotti, ma
non vitrei e dovranno presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 100 kg/cm?2.

g) Materiali di risulta degli scavi. - Per 'esecuzione di rinterri & ammesso 'uso dei materiali di risulta
degii scavi, solo dietro esplicito consenso della Direzione Lavori. Tali materiaki dovranno essere privi di scorie
gessose, che possono aggredire chimicamente le opere, o di sostanze di natura organica.

In ogni caso l'accettabilitd o meno del materiali suddetti & fissata ad insindacabile giudizio della
Direzione Lavori,

h} Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nelfa muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore, fra cui, in particolare il D.M. 20/11/1987 e N.T.C. 08;
dovranno essere a grana compatta ed ognhuna ripulita dal cappellaccio, esente da piano di sfaldamento, senza
screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare
loro impiege ed offrire una resistenza proporzionata alla entitd della sollecitazione cui devono essere
assoggettate.

Saranno esciuse le pietre alterahili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere
sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita.

Il porfido dovra presentare una resistenza alla compressione non inferiore a kg 1600 per cm?2 ed
una resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a guella del granito di S. Fedeline, preso come termine di
paragone,

i) Materiali ferrosi. - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente ¢ latente di fusione, laminazione, trafilatura,
fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal
Decreto Ministeriale 09 Gennaio 1986, N.T.C. 08 e s.m.i., dalle norme statali relative allimpiego, nonché dalle
Norme U.N.I. vigenti ¢ presentare inoltre, a seconda della loro quatita, i seguenti requisiti:

1 -Ferro. - li ferro comune dovrd essere di prima qualita, eminentemenie duttile e tenace e dj
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature,
senza saldature aperte, e senza altre soluziont di continuita.

2 - Acciaio dolce Jaminato. - L'acciaio extradolce laminato {comunemente chiamato ferro omogeneo)
dovra essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare
screpolature od alterazioni, dovra essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.

Alia rottura dovra presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.

3 - Accialo da carpenteria. - Dovra corrispondere ai tipi Fe 430 (S275)e Fe 510 (S355) con le
caratterisiiche fissate dal D.M. 09/01/1996 e dalle istruzioni CNR-UNI 10011-85 e dalle NTC 08 e s.m.j..

4 - Acciaio da cemento armato. - Dovra corrispondere al tipo B450C con le caratteristiche fissate dal
D.M. 09/01/1996 e dalie NTC 08 e s.m.i..

5 - Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in gefti per cuscinetti, cerniere, e per qualsiasi aitro lavoro,
dovraessere di prima qualita, esente da soffiature e qualsiasi altro difetto.

6 - Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, faciimente lavorabile con la lima e lo scalpelio; di frattura grigia, finemente granocsa e perfettamente
omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed aitri difelti capaci di menomarne la
resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modeliata.

E assolutamente escluso limpiego di ghise fosforose.

I} Bitumi. - debbono soddisfare alie "Norme per 'acecettazione dei bitumi per usi stradali” di cui al
"Fascicolo n. 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche”, ultima edizione.



Per trattamenti superficiali & semipenetrazione si adoperanc i tipi B 180/200, B 130/150; per i
trattamenti a penetrazione, pietrischetli bifumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati
chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40, per astalto colato il tipo 20/30.

m) Bitumi liquidi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei Bitumni liquidi per casi
stradali” di cui al "Fascicolo n. 7" del Consiglic Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL. 350/700 a seconda della stagione e del
clima.

n} Emuisioni bituminose. - Debbono soddisfare alle "Norme per Vaccettazione delle Emulsioni
Bituminose per usi stradali” di cut al "Fascicolo n. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

0} Catrami. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'acceltazione dei catrami per usi siradali" di cui al
"Fascicolo n. 1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione,
Per i trattamenti si usano i tre tipi; C 10/40, C 407125, C 125/500.

p) Polvere asfaltica. - Deve soddisfare alle "Norme per 'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche
per pavimentazioni stradaii" di cui al "Fascicolo n. 6" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

q} Olii minerali. - Gli olii da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima

che di seconda mano, potranno provenire:

- da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;

- da catrame;

- da grezzi di petrolio;

- da opportune miscele dei prodotti suindicati.

Gli olii avranno caratteristiche diverse a seconda che debbano essere impiegati con polvere di
roccia asfaltica di provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui i lavori verranno eseguiti.

r} Conglomerati bituminosi. - Saranno formati con aggregati grosst costituiti da pietrischetto ¢ graniglia
ottenuti per frantumazione di rocce aventi resistenza minima alla compressione di 1250 Kg./cm2. e coefficiente
DEVAL non inferiore a 12, con aggregatc fine (sabbia) granulare preferibilmenie proveniente dalla
frantumazione dei materiali precedenti, esente da polvere, argilla o qualsiasi sostanza estranea e sara
interamente passante al setaccio di mm. 2 {n® 10 della serie A.5.T.M.}), additivo minerale (Filler) costituito da
polveri calcaree non idrofile e passante per intero al setaccio n°80 (mm. 0,287) e per il 90% al setaccio n® 200
(mm. 0,074); bitume con penetrazione 80+100, onde evitare una eccessiva rigidita non compatibile con gii
spessori da impiegare.

Gli impasti dovranno corrispondere ad un composizione cosi ottenuta entro i seguenti imiti:

Per conglomerati semiaperti

Aggregato grosso {da 5 a 20 mm.) 52% - 72%
Aggregato medio {da 2 a 5 mm.}) 8% - 20%
Aggregato fine (da 0,297 2 2 mm.) 5% - 25%
Additivo 4% - 10%
Bitume 55% -6%

Per conglomerati chiusi

Aggregato grosso (da 3 a 15mm.) 40% - 80%
Aggregato fine {da 0,297 a 2 mm.) 25% - 40%
Additivo 4% - 10%
Bitume 6% - 8%

| vuoti risultanti nel'aggregato iotale adottato per {impasto dopo l'aggiunta delladditivo non
dovranno eccedere it 20% de! volume totale.

Nei limiti sopra indicati, ta formula della composizione degli impasti da adottare sara proposta
dallimpresa e dovra essere preventivamente accettatz dalla Direzione Lavori.

s) Tubazioni in P.V.C. - Dovranno rispondere ai requisifi prescritti nelle norme U.N.I. 7447/75.
Dovranno presentare la superficie interna liscia ed uniforme, esente da irregolarita e difetti; in particolare la
superficie interna della sezione dovra essere compatta, esenti da cavita o da bolle.



Sopra ogni singolo tubo dovra essere impresso, in modo evidente, leggibile e indelebile, if
nominativo della Ditta costrutirice , il diametro esterno, Vindicazione det tipo e della pressione di esercizio. | tubi,
i raccordi e gli accessori in P.V.C. dovranno rispetiare le tolleranze dimensionali prescritte secondo ia normativa
vigente,

Le giunzioni dovranno essere realizzate con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica.

t) Segnaletica orizzontale - La vernice dovra essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione
stradale con le normali macchine spruzzatrici e dovra produrre una linea consistente e piena della iunghezza
richiesta.

La vernice applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una
pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, nella quantita di kg. 0,100 per metro lineare di striscia larga
cm. 12 ed alla temperatura delfaria compresa tra | 10° e 40° e umidita relativa non superiore al 75% dovra
asciugarsi successivamente entro 20 - 30 minuti dall'applicazione; trascorso tate periodo di tempo la vernice non
dovra staccarsi, deformarsi o scolorire sotto I'azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.

La vernice dovra avere una consistenza tale da poter essere agevolmente spruzzata con le macchine
traccialinee, tale consistenza, misurata con il viscosimetro Stormer a 25°, espressa in Krebs, sara compresa fra
80-80 KU (A.S. T.M. D - 582).

Si prescrive un impiego di gr. 100 di vernice per metro lineare di striscia da cm. 12 e cm. 15, e di kq.
1,00 per metro quadrato per segnaletica valutata a superficie.

u) Segnaletica verticale - Requisiti tecnici richiesti dal Nuovo Codice della sirada e dal relativo
regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dai Disciplinari tecnici emendati dal Ministero dei Lavori
Pubbiici e dalla UNI EN 12899 - edizione Gennaio 2003 circolari ministeriali LL PP N. 3652 del 17/06/1998 e
successive integrazioni 1343- 1344 DL 11/03/1699.

Prove dei materiali

in relazione a quanto & prescritto circa la qualita e ie caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
Fimpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da implegarsi, nonché a
quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di preievamento ed invio
di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

LUimpresa sara tenuta a pagare le spese per detie prove, secondo le tariffe degli iituti stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di
sigilli e firma del Direttore dei Lavori e delfImpresa, nei modi pi adatti a garantire I'autenticita.

Qualora non vengano effetiuate prove su campioni prelevati in cantiere, e comunque per tutti quei
materiali di cui & richiesta la garanzia di qualitd secondo le Norme, Circolari e Istruzioni CNR-UNI vigenti,
fimpresa sard tenuta a fornire tuite le certificazioni attestanti le caratteristiche dei materiali, da consegnarsi al
Direttore dei Lavori aliatto dello scarico in cantiere dei materiali stessi.

v) Legnhame. - | legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti tra le pill scelte qualita
della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con 'uso a cui sono destinati.

| requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme U.N.I.

Il tavolame dovra essere ricavato dalie travi pitl dritte, affinche le fibre non riescano mozze dalla sega e
si ritirino nelie connessure. | legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami,
dovranno essere sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in
alcun punto del palo, dovranno essere scortecciati per tutia la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la
differenza fra i diametri medi defte estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi delfa lunghezza, né if quarto
del maggiore dei due diametri,

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate
e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato delia
sezione trasversale.

t legnami a spigolo vive dovranno essere lavorati e squadrali a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rienfranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smusso di sorta.

Are, 10
PROVE DEI MATERIALI

In correlazione a quanto prescritto circa la qualitd e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da



impiegarsi, nonché a quelle di campioni di favori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di
prelevamento ed invio di campioni ad Istituio Sperimentale debitamente riconosciuto.

L'lmpresa sara tenuta a pagare le spese per detfe prove, seconde le tariffe degi istituti stessi.

Dei campioni potrad essere ordinata ia conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di
sigilli e firma del Direttore dei lavori e deli'impresa, nel modi pil adatti 2 garantire 'autenticita.

Lt 11
TRACCIAMENTI

Prima di porre manao ai lavori, I'tmpresa & obbiigata ad eseguire il rilievo deli'intera area, la livellazione,
la picchettazione ed il completo e dettagliato tracciamento plancaltimetrico di tutte le opere in appalto, in modo
che risuitino anche indicati le linee aeree ed | sottoservizi, se esistenti.

Se in fase di tracciamento dovesse essere riscontrata la presenza di alcuni sottoservizi non segnalati in
progetio, od un loro diverso collocamento, nessun indennizzo o maggior compensc spettera all'Appaltatore per
tale differenza.

L'lmpresa ha percio I'onere di contattare tutti gli Enti-Aziende competenti per i sottoservizi in modo da
poterli tracciare con accuratezza e precisione prima delle lavorazioni. Eventuali danni arrecati durante i lavori ai
sottoservizi saranno atiribuiti a responsabilith e colpe deli'Appaltatore, che dovra percid immediatamente
attivarsi per far provvedere ad una loro urgente sistemazione, a carico dellAppaltatore rimangono tutti gli
oventuali onere e spese derivanti da tali eventuali danni e dalle conseguente opere di sistemazione.

PARTE lI
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L, 12
SCAVI E RILEVAT!

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, e per ricavare | relativi fossi,
accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetio, salvo le eventuali
variantt ordinate dalla Direzione det Lavori; dovra essere usata ogni esatiezza nello scavare i fossi, nello scavare
e sistemare marciapiedi e banchine, nel configurare te scarpate e nei profilare 1 cigli della strada, che dovranno
percio risultare paralleli all'asse stradale, nello spianare e sistemare le varie zone. L'Appaitatore dovra
consegnare le trincee e i rlevati, nonché gl scavi o riempimenti in genere, at giusto pianc prescritio. A tal fing,
prima di porre mano ai iavori di sterro efo di riporto, Fimpresa é obbligata ad eseguire la picchettazione completa
del lavoro, in modo che risuitino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale,
allinclinazione delle scarpaie, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure stabilire, nei tratlt indicati
dalla Direzione dei Lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione l'andamento delle
scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo guelli manomessi
durante Y'esecuzione dei lavori; stessa cura sard necessaria qualora ai lavori in terra siano connesse opere
d'arte.

Oltre a guanto finora detto, per i vari tipi di movimento di terra si prescrive in particolare:

a) Scavi - Nell'esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovrd procedere in modo che: i cigli siano
diligentemente profilati, le scarpate raggiungano {'inclinazione e i piani le quote previste nel progetto o che
saranno ritenute prescritte con ordine di servizio dalla Direzione dei lavori, restando l''mpresa, oltreché
totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere altresi’ obbligata & provvedere a suo carico
e spese, alla rimozione delie materie franate, in caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli.

L'Appaltatore dovra sviluppare | movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano
d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun fratfo inizialo, Inolire,
dovra aprire senza indugio | fossi e le cunette occorrenti.

Le materie provenienii dagli scavi, non utifizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della
Direzione, per la formazione dei rilevati o per alfro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori
dalla zona d'intervento, depositandole su aree che 'Appaltaiore deve individuare e sistemare a sua cura ¢ a sue
spese.

Le iocalita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate
non arrechino danni ai iavori, od alle proprietd pubbliche e private, nonché al libero deflusso delle acque
pubbliche e private.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dellAppaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposiziont.
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b} Rilevati e riempimenti. - Saranno eseguiti a strati non superiori a 30 cm., ben costipat], e secondo la
forma e le dimensioni che saranno indicate all'atto esecutivo.

In particolare si prescrive:

- che ['Appaitatore sviluppi | movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano
d'opera in modo da dare gli scavi possibilmente compleli a piena sezicne in ciascun tratto iniziato.

- che sia provveduto regolare e completo scolo delle zone ove si opera e restino impediti ristagni
di acqua ed impaludamenti. A tale scopo 'Appaltatore, quando occorra, dovra aprire, sempre a sua cura e a sue
spese, opportuni fossi di scole con sufficiente pendenza.

Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo
stradale, od opere consimili, dovra essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe,
canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del Javoro le materie di
rifiuto.

inoltre, la base dei ritevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovra essere arata, mentre se
ricadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al 15%, dovra
essere preparata a gradini aiti circa 30 cm., con inclinazione inversa rispetto a quella dei rilevato esistente o del
terreno.

La terra da trasportare nei rilevati e per il riempimento degli scavi dovra essere anche essa
previamente espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovra essere disposta in
rilevato a cordoli alti da m. 0,30 a m. 0,50 ben pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle
parii addossate alle murature.

Non si potrd sospendere la costruzione di un rilevato, qualungue sia la causa, senza che ad
esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delfe acque piovane. Nella ripresa del favoro, il
rilevato gia eseguito dovra essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a
gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delie nuove materie con quelle prima impiegate.

Per la realizzazione delle zone a verde si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori
previsti in progetto od ordinati dalla Direzione dei lavori.

ﬁ;['i, 13
SCAVI DI SBANCAMENTO

St intendono quelii occorrenti per lo spianamento e la sistemazione del terreno per l'impostazione deile
opere d'arte, nonché quelli per la formazione di platee, vespai, ecc.; vi appartengono inoltre quelli cosiddetti di
splateamento e quelli per l'allargamento di trincee e per il taglio di scarpate per l'esecuzione di opere di
sostiegno.

Deile difficolta ed oneri che si presentassero per eseguire gli scavi di shancamento (punteliature di
pareti frontali e laterali, trasporto a rifiuto) si & tenuto conto nella formazione del relativo prezzo unitario. Resta
inteso l'obbligo di seguire tutte le prescrizioni generali relative agli scavi indicate al precedente art. 8.

Art 14
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA

Con la denominazione in titolo si intendono gli scavi incassati al di sotto del piano di lavoro ed a sezione
ristretta, di dimensioni obbligate secondo le indicazioni di progetto o della Direzione dei Lavori, per la posa in
opera di collettori, tubazioni, pozzetti, manufatti in genere efo per la reafizzazione di fondazioni continue o
isolate, o comunque di getti di calcestruzzi sotto il piano di cantiere.

| piani di fondazione efo di posa dei manufatti saranno di regola ad unica livelletta con pendenza
uniforme. Qualora la profondita degli scavi sia tale da far temere per la stabilita delle pareti degli stessi, I'lmpresa
sara tenuta a sagomare lo scavo con pareti a pendenza pill dolce o con gradoni. In ogni caso le pareti dovranno
essere saldamente puntellate con robuste armature e casseri in legname o metallo, in modo da preservare gli
operai dagli infortuni e impedire comungue smottamenti di materiale durante 'esecuzione degli scavi o di altre
opere ad essi connesse (murature, getti di comglomerato, tubazioni, ecc.).

Gii scavi dovranno essere eseguiti secondo la forma e le dimensioni indicate in progetio o assegnate
dalla Direzione dei Lavori. E' vietato alllmpresa, sotto pena di demolire quanto gia fatte, di porre mano alle
murature o alla posa dei manufatti prima che la Direzione def Lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondo
scavo,

Nell'esecuzione degli scavi {Appaltatore dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente
profitati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto od ordinati dalla Direzione dei Lavori, alfo
scopo di impedire scoscendimenti. In caso contrario, Mmpresa sara ritenuta responsabile di eventuali danni a
alle persone o alie opere gia realizzate, ed obbligata alla rimozione delle materie franate e al rifacimento delle
opere danneqgiate.
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L'Appaltatore dovra sviluppare | movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera
in modo da dare gli scavi possibilmente completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato; dovra inoltre aprire,
senza indugio, i fossi e le cinette di scolo ad evitare impaludamenti,

In caso di scavi eseguiti secondo maggiori dimensioni o con pareli inclinate o in parie o del tutto franate,
Iimpresa, appena ultimate le opere connesse, é tenuta, a tolale suo carico, a riempire e costipare anche il
terreno attorno alla sezione dei cavi, in modo da ripristinare il suolo primitivo.

Ari 15
RINTERRI DI TRINCEE

Saranno eseguiti a strati non superiori @ cm. 30 ben pigiati, bagnati e secondo e forme e dimensioni
riportate ne! progetto e/o che saranno indicate all'atto esecutivo. | rinterri dovranno essere eseguiti solo dopo
che it Direttore dei Lavori avra visionato i tubi, § getti o § manufatti posti in opera e dato il suo assenso riguardo la
corretta esecuzione degli stessi.

i rinterro degli scavi dovra essere eseguito in modo che:

- per natura del materiale & modalita di costipamento, non abbiano a formarsi, in prosiego del
tempo, cedimenti o assestamenti irregolari;

- i condotti e | manufatti non siano assoggettati a spinte tasversali e di galleggiamento e, in
particolare, quando i primi siano realizzati mediante elementi prefabbricati, non vengano provocati spostamenti;

- si formi una intima unione fra il terreno naturale e it materiale di riempimente, cosi che in virtd
delfattrito con le pareti delo scavo, ne consegua un alleggerimento del carico sui condotti.

Qualora gli escavatori utilizzati per i rinterro gettino, per ogni movimento, un guantitativo di terra
maggiore di quello corrispondente allo spessore prescritto per gl strati, la terra dovra essere subito allargata
nefla fossa - se necessario anche a mano - fino al prescritto spessore e costipata meccanicamente prima
proseguire il riempimento.

St impiegheranno, alfoccorrenza, e previa autorizzazione det Direttore dei Lavori, t materiali idonei
ricavati dalla rimozione deglt strati superficiali stessi effettuata all'atto degii scavi, materiali che saranno stati
depositati in cumuli 0 localita distinte da quelle del restante terreno.

L'osservanza delle prescriziont impartite nel presente articolo in ordine alle modalita di esecuzione dei
rinterri e di sistemazione e manutenzione degli strati superficiali, non soileva I'Appaltatore da nessuna
responsabilita relativa alla sicurezza della circolazicne o del cantiere.

Ark, 16
ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLL SCAVI DI FONDAZIONE

Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d'arte ed assicurate
in modo da impedire gualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle materie, e restano a totale
carico delllmpresa essendo compensate col prezzo di elenco per lo scave.

Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto.

Aot 17
PARATIE O CASSERI IN LEGNAME PER FONDAZION! E DIAFRAMMI

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni
infissi nel suolo e con longarine o filagne di collegamento in sommitd, della qualita e dimensioni che saranno
prescritie. | tavoloni debbono essere battuti a perfetto contatto Funo con l'aliro; ogni palo ¢ tavolone che si
spezzasse sotto la battitura, o che nella discesa deviasse dalia verticale, deve essere dallimpresa, a sue cure e
spese, estratto e sostituito.

Le teste dei pali o dei tavoloni debbono essere muniti di adatte cerchiature in ferro per evitare le
scheggiature e gli aitri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio. Le punte dei pali & dei tavoloni
debbono essere munite di puntazze di ferro quando i Direttore dei lavori lo giudichi necessario.

Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendo la parte sporgente
quando sia stata riconosciuta limpossibilita di farle maggiormente penetrare ne! tetreno.

Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole anziché infissi ne! terreno,
possono essere postt orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pal
stessi mediante robusta ed abbondanie chicdatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.

1 - La paratia od il diaframma costituiscono una struttura di fondazione infissa o costruita in opera a partire dalla
superficie del terreno con lo scopo di realizzare tenuta all'acqua ed anche a sostegno di scavi.

Le paratie ed i diafrarmmi potranno essere:

~ del tipo a palancole metalliche infisse;

- det tipo a palancole prefabhricate con calcestruzzo armato centrifugato infisse;
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- del tipo a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati;

- a diaframmna gettato in opera di calcestruzzo armato.

2 - Palancole infisse.

2.1 - Paratie a palancole metalliche infisse.

Le palancole metalliche, di sezione varia, devono rispondere comunque ai seguenti requisiti fondamentali:
adeguata resistenza agli sforzi di flessione, facilita di infissione, impermeabifita delle giunzioni, facilita di
estrazione e reimpiego (ove previsto), elevata protezione confro le corrosioni.

L'infissione delle palancole sara effettuata con i sistemi normalmente in uso.

Il maglio dovra essere di peso complessivo non minore del peso delle palancole compresivo della refativa cuffia.
Dovranno essere adottate speciali cautele affincheé durante Finfissione gli incastri liberi non si deformina e
rimangano puliti da materiali cosi da garantire la guida alla successiva palancola. A tale scopo gli incastri prima
dellinfissione dovranno essere riempiti di grasso. Durante [infissione si dovra procedere in modo che le
palancole rimangano perfettamente verticali non essendo ammesse deviazioni, disaliineamenti o fuoriuscita
dalte guide.

Per ottenere un piu facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, 'infissione, oltre che con la
battitura potra essere realizzata con il sussidio dell'acqua in pressione fatta arrivare, mediante un tubo metallica,
softo la punta della palancola.

Se durante linfissione si verificassero fuoriuscite delle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio della
direzione dei lavori non fossero tollerabili, {a palancola dovra essere rimossa e reinfissa o sostituita, se
danneggiata.

2.2 - Paratia a palancole prefabbricate in calcestruzzo armato centrifugato.

Le palancole prefabbricate sarannc centrifugate a sezione cava. |l conglomerato cementizio impiegato dovra
avere una resistenza caratteristica a 28 giorni non inferiore a 40 N/mm? e dovra essere esente da porosita od
altri difetti. Il cemento sara ferrico pozzolanico, pozzolanice o d'altoforno.

Potra essere richiesta, per infissione con battitura in terreni tenaci, linserimento nel getto di puntazza metaliica.
L'operazione d'infissione sara regolata da prescrizioni analoghe a quelle stabilite per i pali in calcestruzzo
armato centrifugato di cui al successivo articolo.

Nel caso specifico, particolare cura dovra essere posta nell'esecuzione dei giunti, da sigillare con getto di malta
cementizia.

3 - Paratie costruite in opera.

3.1 - Paratie a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati.

Dette paratie saranno di norma realizzate mediante pali di calcestruzzo armato eseguiti in opera accostati fra
loro e collegati in sommita da un cordolo di calcestruzzo armato.

Per quanto riguarda le modalitd di esecuzione dei pali, si rinvia a quanto fissato nel relativo articolo.

Nel caso specifico, particolare cura dovra essere posta nellaccostamento dei pali fra loro e nel mantenere la
verticalita dei pali stessi.

3.2 - Diaframmi in calcestruzzo armato.

In linea generale i diaframmi saranno costruiti eseguendo lo scavo del terreno a qualsiasi profondita con benna
od altro sistema idoneo a dare tratti di scavo (conci) della lunghezza singola di norma non inferiore a 2,50 m.

Lo scavo verra eseguito con l'ausilio di fango bentonitico per evacuare i detriti e per il sostegno provviscrio delle
pareti.

| fanghi di bentonite da impiegare nello scavo dovranno essere costituiti di una miscela di bentonite attivata, di
ottima qualita, ed acqua, di norma nella proporzione di 8-16 kg di bentonite asciutta per 100 | d'acqua, salvo la
facolta della direzione dei lavori di ordinare una diversa dosatura.

i contenuto in sabbia finissima dovra essere inferiore al 3% in massa della bentonite asciutta.

Eseguito lo scavo e posta in opera l'armatura metallica interessante il concio, opportunamente sostenuta e
mantenuta in posizione durante il getto, sara effettuato il getto del conglomerato cementizio con l'ausilio di
opportuna prolunga o tubo di getto, la cui estremita inferiore sara tenuta almeno due metri al di soito del livello
del fango, al fine di provocare i rifluimento in superficie dei fanghi bentonitici ¢ di eseguire senza soluzioni di
continuita i getto stesso.

Il getto dovra essere portato fino ad una quota superiore di circa 50 cm a quella di progetto.

I getti dei calcestruzzi saranno eseguiti solo dopo it controllo della profondita di scavo raggiunta e la verifica della
armatura da parte della direzione dei lavori.

Nella ripresa dei gelti, da concio a concio, si adotteranno tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare
distacchi, discontinuita e differenze nei singoli conci. L'alfineamento planimetrico della benna di scavo del
diaframma sara ottenuto di norma con la formazione di guide o corree in calcestruzzo anche debolmente
armato.

4 - Prove e verifiche sul diaframma,

Oftre alle prove di resistenza sui calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti norme, la direzione dei
lavori potra richiedere prove di assorbimento per singoli pannelli, nonché eventuali carotaggi per la verifica della
buona esecuzione det diaframmi stessi.
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At 18
MALTE E CONGLOMERATI

i quantitativi dei diversi materiali da implegare per la composizione delle malte e dei conglomerati
dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
1. Malta cementizia per intonaci

Cemento titolo 325 ... gl. 5,000
Sabbia ‘ me. 1,000

2. Malta cementizia per murature
Cemento titolo 325 ql. 4,000
Sabbia me. 1,000

3. Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate):
Cementi a lenta presa (cementc normaie) gl. 2,000
Sabbia me. 0,400
Pietrisco ¢ ghiaia mc. 0,800

4, Conglomerato cementizio {per strutture non armate, o debolmente armate)

Agglomerante cementizio a lenta presza .... gl 2,500
Sabbia mc. £,400
Pietrisco o ghiaia mc. 0,800
5. Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati;
Cemento titolo 425 min. gl 3,000
Sabbia ' me. 0,400
Pietrisco o ghiaia ... me. 0,800
Ari, 19

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE ED ARMATO

Nella esecuzione delle opere in cemento semplice 0 armato, {Appaltatore dovra attenersi sirettamente a
tutte le norme contenute nelia Legge 05/11/1971 n® 1086 e nel D.M. 09/01/1396 di attuazione.

Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguite in base a calcoli di
stabilita accompagnate da disegni eseculivi e da una relazione, che se non gigd presenti nei documenti di
progetio allegati, dovranne essere redatti e firmati da un ingegnere specializzato a scelia dell'Appaltatore e il
tutto dovra essere presentato alla Direzione dei Lavori per Fapprovazione, entro il termine stabilito dalla stessa,
attenendosi agl schemi e disegni allegati al contratto ed alle norme che verranno impartite all'atte della
consegna dei lavort.

L'esame di verifica dei progetti delle varie strutture in cemento armato da parte della Direzione dei
Lavori, non esonera in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita a lui derivanti per legge e per le precise
pattuizioni del contratto; resta quindi contrattualmente stabilito che, malgrado i contralli di ogni genere eseguiti
dalla Direzione dei Lavori nellesclusive interesse dell Amministrazione, 'Appaitatore rimane unico e completo
responsabile delle opere, sia in rapporto alla loro progettazione e calcolo, sia per |a qualité dei materiali e la loro
esecuzione, di conseguenza egli dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque
natura, importanza e consistenza essi potranno risultare.

Per guanto riguarda le modalita di esecuzione delle opere in calcestruzzo semplice o armato, si
prescrive quanto di seguito riportaio,

Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte, nelle strutture in elevazione e/o in
gualunque opera o manufatio da realizzarsi con getti in opera, sara confezionato nelle proporzioni e con la
resistenze caratteristiche indicate nel presente Capitolato ed in Elenco Prezzi, salvo quanto potrd essere di volta
in volta precisato dalla Direzione dei Lavori in funzione delle particolari opere da realizzare. Nel caso vengano
usati Calcestruzzi preconfezionati, 'Appaltatore é tenuto obbligatoriamente a fornire al Diretiore dei Lavori,
contestualmente all'arrivo in cantiere del materiale, i ceriificati di gualita all'origine e la relativa composizione; se
da questi risultassero caratteristiche non soddisfacenti, ad esclusivo parere della Direzione dei Lavori, il
calcestruzzo preconfezionato sara rifiutato. Nel caso poi, con tale calcestruzzo insoddisfacente, si fosse gia
iniziata una gqualsiasi operazione di getio, la relativa opera e/o membratura dovrd essere demolita e rifatta a
totale carico dell Appaltatore,

H calcestruzzo sara messo i opera appena confezionaio © giunto in cantiere (se preconfezionato) e
disposto a strati orizzontali dell'altezza variabile da 20 a 30 cm., per tutfa 'estensione della parte di opera che si
esegue in un solo tempo; dovra inoltre, essere ben vibrato, battuto e costipato, in modo che non restino vueti o
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cavita nel getto, ed in maniera che le eventuali armature metalliche siano completamente circondate di
conglomerato e opportunamente protette.

Quando i caicestruzzo debba essere gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili
o tutti gh altri mezzi di immersione che la Direzione dei Lavori prescrivera; dovra essere usata ogni diligenza
necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur
minimamente 1a sua energia.

Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato
maturare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori riterra necessario, in funzione del tasso di lavoro che ia
rmembratura sara tenuta a sopportare,

A titolo indicativo, i tempi minimi di disarmo saranno i seguenti;

- sponde di casseri, 3 giormi;

- armature di solette di luce modesta, 10 giorni;

- muri di sostegno non ancora messi in carico, 10 giorni;

~ puntelli & centine di travi, archi, volie, ecc., 24 giorni;

- strutiure a shalzo, 28 giomi.

Sempre a titolo indicativo, la parziale messa in carico det muri di sostegno e delle fondazioni potra
avvenire solo dopo 15 giorni. Anche in guesto caso, tempi diversi di messa in carico potranno essere autorizzati
esclusivamente dal Direttore dei Lavori.

Quando il calcestruzzo sara impiegato per il rivestimento delle scarpate, si dovra aver cura di ricopririo
con uno strato di sabbia di almeno 10 cm. e bagnarle con frequenza e abbondanza per impedire i troppo rapido
prosciugamento.

Le volte e gli impalcati dei ponti, ponticelli e tombini saranno costruiti sopra solide armature di sostegno,
formate secondo le migliori regoie, ed in mode che il manto o tamburo assecondi il profilo di intradosso risultante
dai relativi disegni esecutivi, salvo tener conto della monta ritenuta necessaria per compensare i presumibili
abbassamenti af disarmo.

E' data facolta allAppaltatore di adottare, nella formazione delle armature di sostegno, il sistema che
riterra pil opportuno purché questo presenti ta necessaria stabilita e sicurezza, sia evitato qualunque tipo di
cedimento, e si abbia riguardo di tutte le norme antinfortunistiche, restando I'Appaitatore unico responsabile per
gualunque inconveniente abbia a verificarsi, e come tale obbligato, fra l'altro, a ricostruire tutte fe opere
danneggiate.

Le armature metalliche dovranno essere poste in opera secondo i disegni esecutivi relativi, avendo cura
di scartare le barre ossidate, e curande le giunzioni, sovrapposizioni, incroci in modo che il calcestruzzo possa
penetrare e circondare completamente le barre. Altrettanta cura andra posta affinché durante il getto le gabbie di
armatura non abbiamo a muoversi dalla corretta posizione prevista in progetto. E' tassativamente vietato, pena
la demolizione ed il rifacimento delle membrature a totale carico dellAppaltatore, effettuare il getto di
calcestruzzo prima che it Direttore dei Lavori abbia preso visione delle gabbie di armatura poste in opera e abbia
dato il suo assenso sulla loro corretta esecuzione.

A, 20
MURATURE IN GENERE

20.1 Muratura di pietrame a secco

La muratura di pietrame a secco dovra essere eseguita con pietre ridotte col martelfo alla forma pid che si sia
possibile regolare, restando assclutamente escluse quelle di forme rotonde. Le pietre saranno collocate in opera
in modo che si colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i parametri quelie di maggiori dimensioni, non
inferiori a 20 cm di lato, e le pill adatte per il miglior combaciamenio per supplire cosi con l'accuratezza della
costruzione alla mancanza di maita.

Si evitera sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nellinterno della muratura si fara uso delle scaglie,
soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pletra e pietra.

La muratura di pietrame a secco, per i muri di sostegno di controriva 0 comunque isolati, sara poi sempre
coronata da uno strato di muratura con malta di altezza non minore di 30 cm.

Negli angoli con funzione di cantonali si useranno le pietre maggiori @ meglio rispondenti allo scopo. Le
rientranze delle pietre dovranno essere di norma circa una volta € mezzo l'altezza e mai comunque inferiori
all'altezza.

A richiesta della Direzione dei favori si dovranno eseguire anche opportune feritoie regolari e regolarmente
disposte anche in pit ordini per lo scolo delle acque.

I iempimenti di pietrame a secco per fognature, bacchettoni di consolidamento e simili dovranno essere formati
con pietre da collocarsi in opera sul terreno costipato sistemandole a mano una ad una.

20.2 Muratura di pietrame con malta
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La muratura ordinaria di pietrarne con malta dovra essere eseguita con scapoli di cava delle maggiori dimensioni
possibili e ad ogni modo non inferiori a 25 cm in senso orizzontale, a 20 cm in senso verticale & a 25 cm in
profondita. Nelle fondazioni e negii angoli saranno messi quelli pili grosst e pit regolari. La Direzione det tavori
potra permettere Pimpiego di grossi ciottoli di torrente, purché convenieniemente spaccati in modo da evitare
superfici tondeggianti.

Le pietre, prima del collocamento in opera, dovranno essere diligentemente ripulite, e ove occorra, a giudizio
della Direzione dei lavori, lavate. Nella costruzione la muratura deve essere eseguita a corsi piani estesi a fulta
la grossezza del mure saidando le pietre col martello, rinzeppandole diligeniemente con scaglie e con
abbondante malta sicché ogni pietra resti avvolta dalla malta e non rimanga alcun vano od interstizio.

Tanto net caso in cui le facce viste della muratura non debbano avere alcuna speciale lavorazione, quanto nei
caso delle facce contro terra, verranno impiegate, per le medesime, pietre delle maggiori dimensioni possibili
con le facce esterne piane e regolari, disponendote di punta per il miglior collegamento la parte interna del muro.
I muri si eleveranno a strati orizzontali (da 20 a 30 om di altezza), disponendo le pietre in modo da evitare la
corrispondenza delle connessure verticali fra due corsi orizzontali consecutivi.

Il nucleo della muratura di pietrame deve essere sempre costruifo contemporaneamente agli speciali rivestimenti
esterni che fossero ordinati.

Le cinture ed i corsi di spianamente, da intercalarsi a conveniente altezza nella muratura ordinaria di pietrame,
devono essere costruiti con scelti scapoli di cava lavorati alla grossa punta riquadrati e spianati non solo nelle
facce viste ma altresi nelle facce di posa e di combaciamento ovvero essere formati con mattoni o con strati di
calcestruzzo di cemento.

20.3 Paramenti per le murature di pietrame

Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei lavori, potra essere prescritta
l'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

a) con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta),

b} a mosaico greggio,

c) con pietra squadrata a corsi pressoche regolari,

d) con pietra sguadrata a corsi regolari.

Nel paramento con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta) il pietrame dovra essere scefto diligentemente
fra it migliore e la sua faccia vista dovra essere ridotta col marteiic a superficie approssimativamente piana; le
pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare alla prova del regolo rientranze o
sporgenze maggior di 25 mm. Le facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate ed
adattate col martelio in modo che il contaito dei pezzi avvenga in tutti | giunti per una rientranza non minore di 10
ch.

La rientranza totale delle pietre di parametro non dovra essere mai minore di 25 cm e nelle connessure esterne
dovra essere ridotto al minimo possibile Fuso detle scaglie.

Nel paramento a mosaico greggio, la faccia a vista dei singoli pezzi dovra essere ridotta col martelio e la grossa
punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranne combaciare fra loro
regolarmente, restando vietato 'uso delle scaglie.

In tutto it resto si seguiranno e norme indicate per il parametro a pietra rasa.

Nel paramento a corsi pressoche regelari, il pietrame dovra essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col
martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e queile di combaciamento normali a
queile di posa. | conci saranno posti in opera a corsi orizzontali, di altezza che pud varare da corso a corsc e
che potra non essere costante per I'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova det
regolo rientranze o sporgenze non maggiori di 16 mm.

Nel paramento a corsi regotari i conci dovranno essere resi perfettamente piani e squadrati con la faccia vista
rettangolare, lavorata a grana ordinaria; essi dovranno avere ia stessa allezza per tutta 1a lunghezza del
medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovra essere disposta in ordine
decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza pero fra due corsi successivi non maggiore di 5
cm. La Direzione dei lavori potra anche prescrivere {'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di
paramento venissero impiegati conci di pietra di taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari del paramento a
corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli delia pietra da taglio.

Tanto nei paramenio a corsi pressoché regolari, guanto in quello a corsi regoiari, non sara tollerato l'impiego di
scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovra avvenire per almeno due terzi della loro rientranza
delle facce di posa e non potra essere mai minore di 15 cm net giunti verticali.

La rientranza dei singoli pezzi non sara mai minore della loro altezza, ne inferiore a 30 cm; taltezza minima dei
corsi non dovra essere mai minore di 20 cm.

In enirambi i paramenti a carsi, lo spostamento di due giunti verticali consecutivi non dovra essere minore di 10
cm e le connessure avrannoe larghezza non maggiore di un centimetro.

Per le murature con malta, quando guesta avra fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di
paramento dovranno essere accuratamente stuccate.
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In tutte le specie di paramenti fa stuccatura dovra essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a
conveniente profondita per purgarle dalla malta, dalia polvere, e da qualungue altira materia estranea, lavandole
a grande acqua e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualitd prescritta, curando che
questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposite ferro, in modo che i contorno dei conci
sui fronti del paramento, a lavoro finito, st disegni nettamente e senza sbhavature,

H nucleo della muratura dovra essere costruito sempre contemporaneamente ai rivestimenti esterni.

Riguarde al magistero ed alla lavorazione della faccia vista in generale, ferme restando le prescrizioni
suindicate, viene stabilito che, ove 'Amministrazione non ahbia provveduto direttamente prima delta gara di
appaito, l'lmpresa & obbligata a preparare, a proprie cure e spese, i campioni delle diverse lavorazioni per
sottoporli allapprovazione del Direttore dei lavori, al quale spefta esclusivamente giudicare se esse
corrispondano alle prescrizioni del presente articolo. Senza tale approvazione I'lmpresa non pud dar mano
ail'esecuzione dei paramenti delle murature di pietrame.

20.4 Muratura di mattoni ~

I matteni allatto def loro impiego dovranno essere abbondantemente bagnati sino a sufficiente saturazione per
immersione prolungata e mai per aspersione. Essi dovranno metterst in opera con le connessure alternate in
corsi ben regolari e normali aila superficie esterna; saranne posati sopra uno strato di malta e premuti sopra di
ess0 in modo che la malta rimonti all'ingiro e riempia tutte le connessure.

L.a iarghezza delle connessure non dovra essere maggiore di 8, né minore di 5 mm. | giunti non verranno
rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa allintonace od alla stuccatura col ferro.

e malte da impiegarsi nelle murature e mattoni dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i
mattoni riescano superiori ai limiti di tolleranza fissati.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce
esterne | mattoni di miglior cottura, meglio formati e di colore pit uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e
ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

fn questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm, e
previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profifate con malta idraulica o di cemento, diligentemente
compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavature.

20.5 Murature di getto o calcestruzzi

Il calcestruzzo da impiegarsi nelie fondazioni delle cpere d'arte o in elevazione, o per qualsiasi altro lavoro sara
composto nelle proporzioni indicate nel presente capitolato e che potranno essere meglio precisate dalla
Direzione dei lavori.

It calcestruzzo sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dellaltezza da 20 a 30
cm, su tutta 'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che
non resti alcun vano nello spazio che deve cantenerio nelia sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molio incassati od a pozzo, dovra essere calato nello
scavo mediante secchi a ribaltamento. Solo in caso di cavi molio larghi, Iz Direzione dei lavori potréa consentire
che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura, per
ogni strato di 30 cm di altezza dovra essere ripreso dal fondo del cavo rimpastato per rendere uniforme la
miscela dei componenti.

Quando il calcestruzzo sia getiatto sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge casse apribili 0 quegli altri mezzi
di immersione che la Direzione dei lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel
passare attraverso I'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente, della sua energia.

Finito # getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, # calcestruzzo dovra essere lasciato assodare
per tutto it tempo che la Direzione dei lavori riterra necessario per reggere la pressione che it calcestruzzo dovra
sopportare,

E' vietato assolutamente l'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente dopo
ia loro preparazione, quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la loro preparazione
debbono senz'aliro essere gettati a rifiuto.

Art. 21
RABBOCCATURE

Le rabboccature che occorresse esequire sui muri vecchi o comungue non eseguiti con faccia vista in malta o
sul murt a secco saranno formate con malta del tipo richiesto dalla Direzione dei Lavori od indicata in progetto,
Prima defl'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino ad una conveniente
profondita, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate, ove occorra, e profilate con apposito ferro.
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Hirt, 22
DEMOLIZIONI

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetii al lavoro, rimanendo percid vietato di gettare dall'alto | materiali in genere, che
invece dovranno essere trasportafi o guidali in basso, salve che vengano adottate opportune cautele per evitare
danni ed escludere qualungue pericolo.

Nelle demoiizioni Fimpresa dovra procedere in modo da non deteriorare | materiali che possano ancora, a
giudizio della Direzione dei lavori, impiegarsi utiimente, sotte pena di rivalsa di danni verse FAmministrazione;
alla quale spetta ai sensi del Capitolato generale la proprieta di tali materiali, alfa pari di quello proveniente dagli
scavi in genere; I'lmpresa dovra provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito, ecc., in conformita e con
tutti gl oneri previsti nel Capitolato Generale.

| matenali non utitizzati provenienti daile demolizioni dovranno sempre, e al pill presto, venire trasportatli, a cura
e spese dell'lmpresa, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavort con le norme o
cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie di cut agli articoli precedenti.

At 23
PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI

Fasi di posa. Le operazioni per la realizzazione della pavimentazione in masselii autobloccanti dovra
essere articolato seguendo scrupolosamente del seguenti fash;

Preparazione del sottofondo;

Formazione del piano di finitura del sottofondo;

Posa delle bordure laterali {(cordoli e zanelle);

Posa in opera di tessuto non tessuto,

Stesura del riporto di posa { materiale arido di cava macinato: risetta);

Vibrazione di compattazione;

Sigillatura a finire.

Sottofondo. Lo spessore e la composizione dovranno essere conformi a quanto previsio dalle vigenti
norme in materta di sottofondi stradali. in particolare dovra risultare perfettamente compattato; conforme agh
spessort di progetio, privo d'impurita nocive, provvisio dei necessari dispositivi di drenaggio.

Piano di finitura del sottofondo. Dovra essere realizzato in modo da impedire alia sabbia, che costituisce
il riporto di posa dei masselli, di essere veicolata nel sottofondo, creando cosi dei vuoti sotto [a pavimentazione.
lf piano finito costituira la quota di posa del masselli, pertanto dovra gia prevedere le giuste pendenze.

Riporto di posa. I riporto di posa dovra avere una granulometria non superiore ai 7 mm. E con almeno
'80% contenuto sotto i 4 mm. Lo spessore delio strato di sabbia, a compattazione avvenuia deve risuitare 30/50
mm. ed in nessun caso le pendenze possono essere ricavate variando o spessore di tale sfrato di sabbia,

Posa dei masselli. La posa dovra essere effettuata manualmente, mediante accostamento a secco, sino
a compattazione avvenuta. | masselli dovranno essere posali a circa 1 cm. sopra la quota di progetio poiché la
successiva compattazione portera la pavimentazione at livello desiderato. In prossimita dei cordoli perimetrali o
di altri manufatti, i masselli dovranno essere tagliati con apposita taglierina,

Airi 24
MANUFATT!

Dovranno essere eseguiti in condizioni ambientali adatte secondo disegni di progetio e le indicazioni
delia Direzione dei Lavori.

Spetta comungue allmpresa adeguare | manufatti di progetto alle varie situazioni particotari assumendo
con cid, la responsabilitd sia del progetto che dell'esecuzione delle varie strutture,

in particolare i pozzeiti di ispezione se di tipo prefabbricato dovranno rispetiare le dimensioni interne
previste in progetto e comungue dovranno essere sottopost alla preventiva approvazione ed accettazione della
Direzione dei Lavori.

| pozzetli prefabbricali dovranno essere posati su una platea in calcestruzzo e, successivamente,
opportunamente rinfiancati. Gli elementi costituenti dovranno essere giuntati in modo che una volta in opera,
stano a perfetta tenuta idraulica contro ogni infiltrazione o perdita da o verso l'esterno. A tal fine ad insindacabile
giudizio della Direzione dei Lavori potranno essere richieste prove di tenuta idraulica da effettuarsi a totale carico
dell’ impresa.

At 25
TUBAZIONI
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A) Carico e trasporto.

A1 Generalita.

Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguite con la maggior
cura possibile, adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi ed adottando tutti gli
accorgimenti al fine di evitare rotture, incrinature, lesioni, o danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le
tubazioni stesse ed al loro eventuale rivestimento.

Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi che
possono comungue provocare deterioramento o deformazione dei tubi.

Nei cantieri dovra predisporsi quanto occorra ( mezzi idonei e piani d'appoggic ) per ricevere i tubi, i
pezzi speciali e gl accessori da installare.

A2 Carico e scarico.

Nella movimentazione dei tubi e pezzi speciali, dovra evitarsi di far strisciare o cadere i tubi, qualora
siano sospesi, di farli urtare contro corpi rigidi. il rotolamento dei tubi a mano pud essere consentito qualora i
piani di rotolamento siano esenti da asperita ed il movimento sia controflato. Nei tratti in pendenza, i tubi devono
essere guidati con mezzi idonei, per impedire un rotolamento troppo veloce ed irregolare. Si deve impedire l'urto
contro materiali gia scaricati. Infine nel rotolamento si devono tenere a portata di mano dei ceppi bloccati.

Qualora i tubi provengano imballati, essi dovranno essere scaricati prima di sciogliere gli imballi.
Allapertura di questi, si dovra evitare che i tubi degli strati pit alti rotoline al suclo.

Gli apparecchi utilizzati per le operazioni di carico e scarico (escavatorigru, ecc) devono essere
equipaggiati con dispositivi di sollevamento e abbassamento graduale, in modo tale da impedire movimenti
bruschi del carico e delio scarico.

| dispositivi di presa ed alloggiamento del carico (colli di cigno, catene, cinghie, ecc.) devono essere
realizzati ed applicati in modo tale da non compromettere la sicurezza e non danneggiare iI materiale
trasportato, in particolare le estremita e i rivestimenti protettivi;

a tal fine le imbracature dovranno essere opporiunamente rivestite di materiale morbido. E' vietato
utilizzare per il sollevamento ganci inseriti forando if vertice dei tubi. Non & ammesso applicare dispositivi di
imbracatura ai denti del cucchiaio di escavatori e pale caricatrici. In ogni caso, qualora si verifichino
danneggiamenti ai rivestimenti protettivi esterni, i punti danneggiati devono essere trattali con la stessa sostanza
protettiva prima di calare it tubo nella fossa.

Nelle operazioni di carico e scarico, si devono osservare fe prescrizioni in materia di prevenzione degli
infortuni ed in difetto, le specifiche tecniche delle ditte costruttrici e delle associazioni di categoria. Gli operatort
devono portare protezioni, come elmetto, guanti, scarpe rinforzate, ecc. E' vietato fermarsi nella zona di pericolo.

A3 Trasporto.

Il mezzo di trasporto deve essere adatto al materiale trasportato. La superficie di carico deve essere
libera da residui, che possano favorire lo slittamento di tubi e dei pezzi speciali. il carico deve essere effettuato
tenendo conto dei limiti ammissibili sia in termini di peso totale che di peso parziale; si deve fare attenzione ad
una regolare ripartizione dei pesi. | mezzi per assicurare il carico e lo scarico devono essere applicati in modo
tale da evitare sollecitazioni concentrate in punti singoli.

B) Deposito ed accatastamenio.

B.1 Accatastamente dei tubi in cantiere.

Laccatastamento dovra essere effettuato disponendo i tubi su un'area piana, stabile e protetta da
pericoli di incendio. L'area dovra inoltre essere riparata dai raggi solari nel caso i tubi siano soggetti a
deformazioni o deterioramenti per effetto di sensibili variazioni termiche.

La base delle cataste dovra poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di
appoggio.

L'altezza sara contenuta entro limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni nelle
tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.

I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti
di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei tubi possano subire
danneggiamenti.

Per tubi deformabili le estremitd saranno rinforzate con crociere provvisionali.

I tubi muniti di bicchiere dovranno essere accatastati interponendo appositi distanziatori, in modo che sia
evitato il mutuo contatto tra i bicchieri, al fine di evitarne la deformazione. Per evitare che i bicchieri subiscano
sollecitazioni, i tubi dovranno appoggiarsi funo all'aitro lungo unintera generatrice, disponendo i bicchieri
alternativamente da un parte e dall'altra della catasta e sporgenti da essa.
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f tubi in gres imballati devono essere accatastati negli imballi di fornitura,
Tuiti | pezzi speciali devono essere depositati ed accatastati in modo tale da non essere danneggiati.

B.2 Deposito dei giunti., delle guarnizioni,e degli accessori.

t giunti, le guarnizioni, e bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere depositati,
fino al momento del lore impiego, in spazi chiusi, entro contenitori protetti dai ragg! solari o da sorgenti di calore,
dal contaito con olii 0 grassi e non softoposti a carichi.

tn particolare, le guarniziont di gomma dovranno essere conservate entro | sacchi o le scatole in cui
sono pervenute in cantiere, in luoghi freschi, secchi e la cui temperatura non superi +20° C. e non scenda sotto
-10° C. .

B.3 Sfilamento dei tubi.
f tubt dovranno essere sfilali lungo il tracciato seguendo criteri analoghi a quelli indicati per lo scarico ed
il trasporto, evitando pertanto manovre di strisciamento,
Nel depositare | tubi sul ciglio dello scavo, € necessario curare che gh stessi siano in equilibrio stabile
per tutto il periodo di permanenza cosirutiiva .
Anche la stabilita della fossa di scavo non deve essere messa in pericolo dat materiate depositato; a tal
fine, si deve lasciare libera una striscia di almeno cm. 80 di larghezza lungo la fossa.

Ari, 26
POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI

A) Formazione del letto di posa.

A1 Generalita.

te dimensioni e le forme del letto di posa devono essere scelte in funzione dello spazio di lavoro
necessario, del tipo di appoggic dei tubi e delle caratteristiche del substrato.

La superficie di appoggio deve assicurare una ripartizione regolare delle pressioni.

t tubi devono quindi essere messi in opera in modo tale che 'appoggio non si concentri lungo linee o
punti.

Normalmente, nella posa in opera dei tubi circolari senza piede, 'angolo di appoggio non sara inferiore a
907, sono ammessi angoli minori, tuttavia non inferiori a 60°, purché dj ¢id si sia lenuto conto nel caleolo statico,
Per 1 tubi con piede l'angole di appoggio dipende dalla forma dei piede.

il letto di posa dovra garantire una assoluta continuita di appoggio e, nei tratti in cui si temano
assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti guali impiego di giunti adeguati, trattamenti
speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole. In quest'uliimo
caso, la continuita di contatto tra tubo e selle sara assicurata dalla interposizione di materiale idoneo.

Frima della posa dei tubi, ia suola della fossa non pud essere rimossa; essa deve quindi essere protefta
contro il transito, il dilavamento ed il gelo.

in ogni caso, | suoli leganti smossi, prima della posa dei tubi, devono essere asportati per utta la
prefondita e sostituiti con suoli non feganti e con un sottofondo.

i suoli non leganti smossi verranno invece sistemati mediante costipamente e vibrazione.

A.2 - Posa su sottofondao.

Qualunque siano le caratteristiche e condizioni dei suoli al fondo della trincea, si dovra realizzare un
sottofondo costituito da un letio di sabbia in modo che questa possa assicurare una ripartizione regoiare delle
pressioni.

Lo spessore del sottofondo in sabbia dovra essere pari ad almeno 10 cm. e comungue non infericre a
quanto indicato nel progetto delle opere, salvo diversa indicazione della Direzione dei Lavori. Successivamente i
tubi dovranno esssere interamente protetti da rinfianco e cappa in sabbia net modi indicati negli elaborati di
progetto.

Ove la Direzione dei Lavor lo ritenga necessario, i tubi dovranno essere collocati su un sottofondo di
calcestruzzo o su apposite selle con blocchi d'ancoraggio in calcestruzzo e protetti con rinfianco e cappa sempre
in calcestruzzo.

la posa dei fubi su softofondo in sabbia avverra mediante pre-sagomatura del letto o mediante
successivo rincalzo a mano o con atirezzo leggero per costipamento, in modo tale da realizzare 'angolo di
appoggio prefissato.

Per la posa dei {ubi su sotfofondo in sabbia stabilizzata con cemento o in calcestruzzo, 1l etto di posa
dovra essere previamente sagomato con la forma della parete del tubo, incluse le rieniranze per gli eventuali
bicchieri , affinché #i tubo appoggi a raso su tuita la superficie corrispondente al previsio angelo di posa. La posa
su platea avverra con successivo rinfianco in calcestruzzo. In ogni caso i tubi dovranno essere posati su
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calcestruzzo fresco, ovverg, prima della posa def tubo, si dovra stendere sul sottofondo uno strato di malta
fresca di adeguatc spessore.

Nel caso di posa dei tubi su sottofondo in sabbia stabilizzata con cemente, ¢ in calcestruzzo, si dovra
fare particolare attenzione all'eventuale presenza di acgque di falda aggressive nei confronti del cemento,
adottando idonei leganti,

A3 - Posa su drenaggio

in presenza di falde acquifere e con suoli cedevoli, una volta effettuato Faggottamento per garantire la
stabilita della canalizzazione, si dovra realizzare sotfo la stessa un sistema di drenaggio costituito da un
materasso in ghiaia, pietrisco od altri idonei materiali simifari, in cui verranno inseriti tubi drenanti.

A giudizio della Direzione dei Lavori, per evitare t cedimenti dovuti al progressivo dilavamenio della
sabbia ed alla conseguente formazione di spazi cavi attorno alla canalizzazione, tra il materasso drenante ed il
condotto si dovra realizzare uno sirato intermedio di calcestruzzo, con spessore adeguato a resistere alle
fessurazioni, in relazione al diametro del condotto ed ai previsti assestamenti del suolo.

B) Mcdalita di posa.

B.1 - Generaliia.

Per le operazioni di posa in opera, si dovranno osservare le raccomandazioni ed istruzioni del fornitore
dei tubi.

Prima della posa in opera, i fubi, i giunti, e | pezzi speciali dovranno essere accuratamente controliati;
quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualita o la funzionalita deil'opera
dovranno essere scartali e sostituiti.

Nel caso in cui | danneggiamenio abbia interessato soltanto leventuale rivestimento, si dovra
provvedere at suo ripristino.

Per il sollevamento e la posa in opera dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno utitizzare
mezzi adatti a seconda del tipo € del diametro, onde evitare i deterioramento dei tubi ed in pariicolare delle
testate e degli eventuali rivestimenti protettivi.

I tubi che nelf'operazione di posa avessero subilo danneggiamenti dovranne essere riparati cost da
ripristinare fa completa integritd, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti, secondo quanto precisato
nel secondo capoverso,

Nell'operazione di posa dovrad evitarsi che nelf'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di
quatungure natura e che venga comunqgue danneggiata la loro superficie interna.

Qualora, durante le operazioni di accostamenio dei tubi, penetrasse della terra o allri materiali estranei
tra le superfici frontali o nei giunti, si dovra provvedere a sfilare Fultimo tubo per effettuare le necessarie pulizie
ed a posarlo nuovamente dopo aver ripristinato la suola di allettamento.

La posa in opera detf tubi sara effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni asperita
che possa danneggiare tubi e rivestimenti.

| tubi saranno posati procedendo da valle verso monte e con i bicchieri disposti in senso contrario alla
direzione di deflusso.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nelia trincea utilizzando pietre o mattoni ed
altri appoggi discontinui.

Non si procedera in alcun caso al rinterro se prima non sia stala controllata la correfta posizione della
canalizzazione mediante esami condotit con funi, traguardi, apparecchi di livellazione, o con aliri idonei mezzi.

Per la corretia esecuzione delle livellette di posa, la Stazione appaltante si riserva di prescrivere Fuso di
apparecchiatura a raggio laser, corredata di indicatori di pendenza, di dispositivo elettronico di auto-livellamento,
di sposiamento della direzione destra/sinistra, di inclinazione laterale, di spia di batteria, munita di livello a bolle
d'aria e protetta contro I'inversione della portata.

B.2 - Modalita di posa dei tubi in materiali rigidi,

Prima della posa, | tubi devono essere accuratamente puliti ed essiceati sulle superfici di giunzione, da
trattare, secondo le prescrizioni del fornitore, con una prima mano avente composizione simile al materiale della
guarnizione.

{ tubi, dopo essere stati calati accuratamente nella fossa, evitando le angolazioni, devono essere
collegati alla canalizzazione gia in opera realizzando una forza di pressione #f pid possibile uniforme lungo la
circonferenza del tubo nella direzione dellasse.

La Stazione appaltante si riserva di prescrivere 'uso di un'apparecchiatura tiratubi a funzionamento
idraulico, con forza di tiro adeguata at peso delle tubazioni da posare.

Per tubi di dimensioni maggiori, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, la pressione esercitata
dovra essere controllata con appositi manomedtri,
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Nel casc specifico di tubazioni metalliche, dovranno essere inserite, ai fini della protezione catodica e in
corrispondenza dei punti di appoggio, membrane isolanti,

Si dovra evitare it pil: possibile di taghare i tubi. Qualora tuttavia, per il collegamento alle camerette, i tubi
dovessero essere tagliati, questa operazione dovra essere reaiizzata prima della posa nella fossa, con aitrezzi
appositi, adatli ai singeli materiali e diametri, operando con la massima diligenza, in modo tale da non incrinare
gli spezzoni e curando l'ortogonalitd delta superficie di taglio rispetto all'asse del tubo.

Qualora i tubi siano dotati di rivestimento di fondo o di contrassegno al vertice, questi, durante la posa,
dovranno essere tenuti costantemente nella giusta posizione, in modo da risultare, una volta in opera,
esatiamente simmetrici rispetto al piano verticale passante per 'asse del tubo; ove cid non fosse, il tubo dovra
essere sfilato ripetendo guindi in modo corretto le operazioni di posa. Non & ammesso 'aggiustamento mediante
rotazione,

Nel caso di interruzione dei lavori, fultimo tubo, dopo la posa, deve essere sempre chiuso con apposito
coperchio, per evitare l'ingresso di corpi estranei. Analogo provvedimento dovra prendersi, ali'atto della posa ed
in via provvisoria, per ogni pezzo speciale d'immissione.

B.3 Modalita di posa dei tubi in materie plastiche.

Per | tubi costituiti da materiali plastici, dovra prestarsi parlicolare cura ed attenzione guando le manovre
di movimento di cui alfArt. 18 dovesserc effetluarsi a temperature inferiort a 0°C. | al fine di evitare
danneggiamenti. | tubi in P.V.C. deveno sempre essere posati ad una profondita sicura contro il gelo.

Dopo una lunga permanenza al sole nella fossa, | tubi di P.V.C. devono essere raffreddati prima del
riempimento della fossa.

I tubi in materie plastiche possono essere iagliali e collegati, anche in grandi lunghezze, fuori della
fossa.

A causa della deformabilita del materiale, dopoe la posa nella fossa, si dovra usare la massima cura per
la realizzazione di un rincalzo del tubo e di un riempimento della fossa ineccepibili. A contatto con la falda
freatica, sara necessario assicurarsi che essa non possa provocare in alcun modo spostamenti del materiale di
rinterro che circonda il tubo.

Art, 27
PRESCRIZIONI GENERALI SULLE GIUNZIONI DE! TUBI

A) Generalita.

Verificati allineamenti e pendenza, si procedera alla giunzione dei tubi,

Le estremita dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le evenfuali guarnizioni dovranno essere
perfettarnente pulite.

La giunzione dovra garantire la continuita idraulica e il comportamento statico previsio in progetto e
dovra essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e giunto
impiegati.

A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti, dovranno, di norma essere predispesti dei coniroffi
sistemnatici con modalitd esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto e al tubo impiegato.

A tal fine, per l'esecuzione delle giunzioni, 'Appaltatore dovra assicurarsi I'assistenza del fornitore, con
riserva, per la Direzione dei lavori, di chiedere che 'esecuzione sia direttamente affidata ad operai specializzati
indicati dai fornitore stesso.

B) Tenuta idraulica ed altre prescrizioni tecniche,

Le giunzioni dei {ubi devono essere durevolmente impermeabili contro pressioni idrauliche sia interne
che esterne e garantire la tenuta della condotia.

Di norma deve essere garantita la tenuta idraulica con sovrapressioni, interne o esterne, variabili da 0 a
0,5 bar., ossia nelfarco delle situazioni che vanno dal funzionamente a pelo libero con piccole allezze di
riempimento e sovrapressioni nulle, al funzionamenio rigurgitato con altezza massima della colonna d'acqua pari
a 5,00 mi.

Per tronchi particolari della canalizzazione, funzionanti normalmente in pressione o soggelti a
sovrapressioni massime superiori a 0,5 bar. (ad esempio per tubazioni a grande profondita), i giunti dovranno
garantire la tenuta idraulica alle condizioni specifiche di pressione o sovrapressioni indicate dal progetio efo
dalla Direzione dei lavori.

A richiesta della Direzione dei Lavori, dovra essere eseguita un prova di impermeabilita con le modalita
fissate dalla D.L. stessa. Gli oneri relativi a tale prova sono a totale carico dell'Appaltatore,

Le giunzioni elastiche devono poter essere messe in opera a temperature comprese fra - 3,5 “C e +
40 °C.
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Ar:, 28
MASSICCIATA

Le massicciate, tanto se debbone formare la vera e propria carreggiata definitiva portante il traffico dei
veicoli e quindi di per sé resistente, quanto se debhbono eseguirsi per consolidamentoc e sostegno di
pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le
dimensioni appropriate al tipe di carreggiata da formare, o aventi comungque granufometria convenientemente
assortite.

i pietrisco sara ottenuto per frantumazione meccanica, curando in questo caso , di adoperare tipi di
frantol meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoli di elevata durezza da impiegare per la formazione del
pietrisco, in modo da evitare che si determine fratture nell'interno dei singoli pezzi di pietrisco.

La Direzione dei lavori si riserva la facolta di fare allontanare o di allontanare dal cantiere, a spesa e
cura dellimpresa, il materiale di qualitd scadente; alireitanto dicasi nel caso che il detio materiale non fosse
messo in opera con le cautele e le modalita che saranno prescritte dalla Direzione dei lavori, come pure per tuiti
gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere,

I materiale di massicciata, prevenitivamente approntato sut bordi in cumuli o cataste di forma
geometrica, verra sparso e regolarizzato in modo che la superficie della massicciata, ad operz finita, abbia in
sezione trasversale e per tratli in retiifito, il profilo indicato dalia D.L.. Tutti i materiali da impiegare per la
formazicne della massicciata sfradale dovranno soddisfare alle "Norme per l'accettazione di pietrischi, dei
pietrischetti, delie graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" di cui al "Fascicolo n. 4" del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per la formazione della massicciata #§ materiale, dopo la misura deve essere steso in modo regolare ed
uniforme, ricorrendo alle comuni carriole o forche e, se possibile, ad adatti distributori meccanici.

L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a cm. 25

CQualora la massicciata non debba essere cilindrata, si provvedera a dare ad essa una ceria
consistenza, oftre che con l'impiego di pietrisco assortito (da 60 a 25 mm.) escludendo rigorosamente le grosse
pezzature, anche mediante lo spargimento di sabbione di aggregazione che renda possibile Famalgama dei vari
elementt sotto un traffico mederato.

Ari 29
CILINDRATURA DELLE MASSICCIATE, DEI RILEVATI E DEI RIEMPIMENTI

Quando si tratli di cilindrare a fondo le massicciate sia quelle da conservare a macadam ordinario, sia
guelle eseguite per spianamenio e regolarizzazioni di pilani di posa di pavimentazioni; oppure nel caso di
cilindrature da eseguire per preparare la massicciata a ricevere trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni
e relativo supporto, o infine. nel caso la massicciata debba essere a supporto di pavimentazioni in conglomerati
asfaltici bituminosi od asfaltici, in porfido, ecc., si provvedera generale con rullo compressore a motore del peso
non minore di 16 tonneliate.

i rullo nella sua marcia di funzionamento manterra fa velocita oraria uniforme non superiore a km. 3.

Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di peso non superiore a tonnellate 14,
e ia loro velocita potra essere anche superiore a quella suddetta, nei Emiti delle buone norme di tecnica stradale.

| compressori saranno forniti a pié d'opera dall'impresa con | relativi macchinisti e conduttori abilitati e
con tutto quanto e necessario al loro perfetio funzionamento (salve che sia diversamente disposte da parte
delf Amministrazione, per la fornitura dei rulli). i lavoro di compressione o cilindratura dovra essere iniziato dai
margini e gradatamente proseguire verso la zona centrale,

I rulio dovra essere condoifo in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di
almeno cm. 20 della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a
comprimere anche unpa zona di banchina di almeno cm. 20 di larghezza.

Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente sirati di pietrisco o ghiaia superiori a cm.
12 di altezza, misurati sul pietrisco soffice sparso, e quindi prima della cilindratura.

Pertanto, ed ogni qualvolta la massicciata debba essere formata con pietrisco di altezza superiore a cm.
12, misurata sempre come sopra, la cilindratura dovrd essere eseguita separatamente e successivamente per
ciascun sirato di cm. 12 o frazione, a partire da quello inferiore.

Quanto alle modalita di esecuzione delle cilindrature gueste vengono distinte in 3 categorie:

1 - di tipo chiuso;
2 - di tipo parzialmente aperto,
3 - di tipo completamente aperto;

a seconda dell'uso cul deve servire la massicciata a lavoro di cilindratura ultimato, e dei trattamenti o
rivestimenti coi quali & previsto che debba essere protetia.
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Qualunque ne sia i tipo, fatlta eccezione per le compressioni di semplice assestamento occorrenti per
Fapertura temporanea al traffico dai tratti di strada da completare, tulte le cilindrature debbono essere eseguite
in modo che la massicciata, ad opera finita e nei limiti resi possibili dal tipo cui appartiene, risulti ben assestata in
modo che gli elementi che la compongono acquistine lo stato di massimo addensamento.

La cilindratura di tipo chiuso dovra essere eseguila con uso di acqua, pur tuttavia limitato, per evitare
ristagni nella massiceiata e rifluimento in superficie del terreno softostante che potesse percio essere rammollito,
e con impiego, durante la cilindratura, di materiale di saturazione, comunemente detto aggregante, costituito da
sabbione pulito e scevro di materie terrose da scegliere fra quello con discreto potere legante, o da detrito dello
stesso pietrisco {se é prescritfo I'impiego del pietrisco), purché tali detriti siano idonei allo scopo. Detto materiale
col sussidio dell'acqua e con la cilindratura prolungata in medo opportuno, ossia condotta a fondo, dovra
riempire completamente, od almeno it pit che sia possibile, i vuoli che anche nello stato di massimo
addensamento del pieirisco restano tra gli elementi del pietrisco stesso.

Ad evitare che per eccesso di acqua si verifichino inconvenienti immediati o cedimenti futuri, si dovranno
aprire frequenti tagli nelle banchine, creando dei canaletti di sfogo con profondita non inferiore alle spessore
della massicciata ed eventuale sottcfondo e con pendenza verso 'esterno,

La cilindratura sara protratta fino a completo costipamente col numere di passaggi occorrenti in
relazione afla qualitd e durezza del materiale prescritto per la massicciata, e in ogni caso non mai inferiore 2 120
passate.

La cilindratura di tipo semiaperto, a differenza della precedente, dovra essere eseguita con le modalita
seguenti;

a) limpiego di acqua dovra essere pressoché completamente eliminato durante la cilindratura,
limitandone fuso ad un preliminare innaffiamento moderato del pietrisco prima dello spargimento e
configurazione, in modo da facilitare 'assestarmento dei materiali di massicciata durante le prime passate di
compressore, ed a quaiche leggerissimo innafflamento in sede di cilindratura e limitatamente allo strato inferiore
da cilindrare per primo (tenuto conto che normalmente la cilindratura di massicciate per sirade di nuova
costruzione interessa uno strato di materiale di spessore superiore ai cm. 12), e cio' laddove si verificasse
qualche difficolta per oftenere assestamento suddetio. Le uitime passate di compressore, e comungue la
cilindratura della zona di massicciata che si dovesse successivamente cilindrare al disopra della zona suddetta
di cm. 12, dovranno eseguirsi totalmente a secco;

b) il materiale di saturazione da impiegarst dovra essere della stessa natura, essenzialmente arida e
preferibiimente silicea, nonché almeno della stessa durezza del materiale durissimo, e anch'esso preferibilmente
siliceo, che verra prescritto ed impiegato per le massicciate da proteggere coi frattamenti superficiali e
rivestimenti suddetti.

Si potra anche impiegare materiale detritico ben pulito proveniente dallo stesso pietrisco
formante la massicciata (se é previsto {impiego di pietrisco), oppure graniglia e pietrischino, sempre dello stesso
materiale.

L'impiego dovrd essere regolato in modo che la saturazione dei vuoti resti limitata alla parte
inferiore della massicciata e rimanganc nella parte superiore per un'altezza di alcuni centimetri i vuoti naturali
risultanti dopo completata la cilindratura: qualora vi sia il dubbio che per la natura ¢ dimensiocne dei materiali
impiegati possano rimanere in questa parte superiore vuoti eccessivamente voluminosi a danno dell'economia
del successivo trattamenio, si dovra provvedere alla loro riduzione unicamente mediante {'esecuzione defl'ultimo
strato, che dovra poi ricevere il trattamento, con opportuna mescolanza di diverse dimensioni dello stesso
materiale di massicciata.

La cilindratura sard eseguita col numero di passate che risultera necessario per ottenere il pitl perfetto
costipamento in relazione alla qualita e durezza del materiale di massicciata impiegato, ed in ogni case con
numero non minore di 80 passate.

La cilindratura di tipo completamente aperto differisce a sua volta dagli altri sopradescritti in quanto deve
essere eseguita completamente a secco e senza impiego di sorta di materiali saturanti i vuoti.

La massicciata viene preparata per ricevere la penetrazione, mediante cilindratura che non é portata
subito a fondo, ma sufiiciente a serrare fra loro gli elementi del piefrisco, che deve essere sempre di qualita
durissima e preferibitmente siliceo, con le dimensioni appropriate; il definitivo completo costipamento viene
affidato alla cilindratura, da eseguirsi successivamenie all'applicazione de! trattamento in penetrazione.

mort, 30
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DELILE MASSICCIATE CILINDRATE
DA SOTTOPORRE A TRATTAMENTI SUPERFICIALI O SEMIPENETRAZION! O
A PENETRAZIONI
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L'applicazione sulla superficie delle massicciate cllindrate di qualsiasi rivestimenio, a base di leganti
bituminasi, catramost od asfaltici, richiede che taie superficie risulti rigorosamente pulita, e cioé scevra in modo
assoluto di pelvere e fango, in moda da mostrare a nudo il mosaico del pezzi di pietrisco.

Ove quindi Ja ripulitura della superficie della massicciata non sia gia stata conseguita attraverso un
accurato preventive favaggio del materiale costituente o strato superiore, da esegquirsi immediatamente prima
delio spargimento e della compressione meccanica, la pulitira si potrd iniziare con scopatrici meccaniche, cui
fara seguito la scopatura a mano con lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ultima polvere si dovra fare di
norma con acqua solto pressione, salvo che la Direzione dei lavori consenta Fuso di soffiatrici che aliminino la
polvere dagl interstizi della massicciata.

Sara di norma prescritto it lavaggio quando, in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la
massicciata, il costipamento di quest'ultima superficie sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta
dalla azione del getto d'acqua sotto pressione, e si impieghino, per il trattamento superficiale, emulsioni.

Per la posa in opera di leganti a caldo, il lavaggio sara consentite solo nei periodi estivi mentre sara
comungue esciuso quando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della
massicciata, qualora cioé sia richiesto dal particolare tipo di trattamento successivo,

Ari. 31
TRATTAMENTI SUPERFICIALI ANCORATI ESEGUITI CON EMULSION!
BITUMINOSE

La preparazione della superficie stradale dovra essere effettuata come prescritic al precedente articolo.

La prima applicazione di emulsione bituminosa sara fatia generalmente a spruzzo di pompe a piccole
dimensioni da applicarsi direttamente ai recipientt, eccezionaimente si potra effettuare lo spargimenfo a mano
con spazzoloni di piassave, regolandc comungue l'uniformita della stesa del legante; per garantire una
sufficiente durata del manto, si rinuncia ormai al trattamento superficiale semplice; | trattamenti superficiali
assumono quindi te caraiteristiche di una vera e propria semipenetrazione parziale {d'onde il nome di
trattarnento superficiale ancorato); percio, la quantita di emulsiocne non dovra mai scendere sotto, nella prima
mano, a kg. 3 per mg. e dovranno comunque, adoperarst emulsioni al 55 % sufficientemente viscose. Si dovra
poi sempre curare che all'atto dello spargimento sia allentata la rottura dell'emulsione; quindi, ove nella stagione
calda la massicciata si presentasse troppo asciutta, essa dovra essere leggermente inumidita.

Di norma, in luogo di procedere alla stesa dell'emulsione in un sol tempo, sia per evitare dispersione di
leganie nella massicciata sia per assicurarsi che la massicciata sia stata ben cilindrata a fondo, senza che si
faccia assegnamento sullazione del legante per ovviare a difetti di frettolosa cllindratura, e sopratiutto onde
ottenere che gia si costituisca una parte di manto di usura, si suddividera in due successivi spargimenti la prima
mano: spandendo in un prime tempo, kg. 2,000 di emulsione per metro quadrato di superficie di carreggiata, e
praticando subito dopo un secondo spargimento di kg, 1,000 di emulsione facendo seguire sempre ai fratiamenti
una leggera cilindratura. La quantita complessiva di granighia di saturazione delle dimensioni da 10 a 15 per la
prima stesa e da 5 mm. circa per |la seconda mano, salird ad almeno 20 litri per metro quadrato per i due tempie
di cio si terra conto nel prezzo. Aperta la strada al traffico, dopo i due tempi, limpresa dovra provvedere perche
per almeno ofto giorni dal trattamento, il materiale di coperiura venga mantenuto su tutta la superficie,
provvedendo se del caso, ad aggiunta di pietrischetto.

Dopo ofto giorni si provvedera al recupero di tutto i materiale non incorporato,

L'applicazione della seconda mano (spalmatura che costituira i manto di usura) sara effettuaio a non
meno di un mese dalle spargimente dell'emulsione del secondo tempo della prima mano, dopo aver provveduto
alfoccorrenza ad una accurata rappezzatura della gia eseguita applicazione ed alla pulizia delia superficie
precedentemente bitumata. Tale rappezzatura sara preferibilmente eseguita con pietrischetto bitumato.

il quantitativo di emulsione bituminosa da applicare sard non meno di kg. 1,200 per mq., salvo maggiori
guantitativi che fossero previsti nell'elenco dei prezzi.

Allo spargimento dell'emulsione seguira, immediatamente dopo ¢ con un certo intervallo di tempo, a
seconda della natura dellemulsione stessa, lo spargimento della granighia {normale ¢ pietrischetio} di
saturarione della dimensione di circa 8 mm. della quantita complessiva di circa un metro cubo per ogni 100 mg.
di carreggiata e lo spargimento sara seguito da una leggera rullatura da eseguirsi preferibilmente con rullo
compressore a tandem.

Detto pietrischetto o granigha proverra prevalentemente da idonee rocce di natura ignea comungue
aventi resistenza alla compressione non inferiore a 1500 kg/em., coefficiente di frantumazione non superiore a
125, coefficiente di qualita non inferiore & 14.

| guantitativi di emulsione bituminosa e di graniglia potranno variare alf'atto esecutivo senza peré che vi
possa essere richiesta di maggior compenso. E' tassativamente vietato il reimpiego del materiale proveniente
dalta prima mano rimastc libero che viene raccolio mediante scopatura del piano viabile prima della applicazione
delta seconda mano.
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Nella pezzatura della graniglia si dovrd essere assolutamente esigenti evitando il moniglio, cost da
avere una superficie sufficientemente scabra a lavoro finito. Lo spargimento det materiale di ricoprimento dowra
preferibilmente essere falto con macchine che assicurino una distribuzione perfettamente uniforme.

It quantitativo di materiale bituminoso sparse verra controllate per confronto della capacita dei serbatoi
delle macchine distributrici e l'area coperta con l'erogazione del contenuto di un serbatoio. Si compiteranno
comungue, secondo le norme che impartird la Direzione dei lavori, verbali e rapporti circa i fusti giuntt in
cantiere, il loro peso medio accertato, il loro essere piv' o meno pieni, il peso dei fusti vuoli dopo luso.

Per il controllo della qualita del materiale impiegato si preleveranno campioni che sarannc avviali ai
laboratori per ke occorrenti analisi e prove.

Indipendentemente da quanto potra risultare dalle prove di laboratorio e dal preventive benestare della
Direzione dei lavori sulle forniture delle emulsioni, 'lmpresa resta sempre contrattualmente obbligata a rifare
tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non abbiano dato sufficienti risultati e che sotio I'azione
delle piogge abbiano dato segno di rammollimenti, stemperamento e si siano dimostrate soggetie a facili
aspartazioni mettendo a nudoe e sottostanti massicciate.

Ari, 32
STRATIFICAZIONI DI ASFALTO COLATO

Sopra le solette dei ponti in cemento armato, dopo che le strutture saranno ben asciutte, si stendera una
mano di asfalto costituito da asfalto colate dello spessore di mm. 20 fa cui miscela dovra corrispondere alte
seguenti caratteristiche:

a) bitume a penetrazione 50 - 70 15% in peso
b) pani di mastice di asfalto 30% in peso
¢} sabbia con diametro minore di 2 mm. 55% in pese

Le stendimento deli'asfalto colato dovra essere effettuato in due riprese aventi ciascuna, lo spessore di
un centimetro.

Si avra cura, nello stendimento del secondo strato, che i giunti siano asfaltati.

II punto di rammotlimento del colato dovra essere compreso fra i@ B0 gradi centigradi e ¢ 70 gradi
centigradi.

Ak 33
CONGLOMERATI BITUMINOSI

Per le strade a traffico intenso per le quali si vuole costruire un manto resistente e di scarsa usura e ove
si disponga di aggregati di particolare qualitd potra ricorrersi a calcestruzzi

bituminosi formati con elevate percentuali di aggregato grosso, sabbia, additivo, bitume.,

Gli aggregati grossi dovranno essere duri, fenaci, non fragili, provenienti da rocce preferibilmente
endogene ed a fine tessitura: devono essere non gelivi o faciimente alterabili, né frantumabili faciimente sotto il
rulbo o per effetto del traffico: debbono sopportare bene # riscaldamento occorrente per limpasto; la loro
dimensione massima non deve superare | 2/3 dello spessore del manto finito.

Di norma l'aggregato grosso sara cosiituito da pietrischette o graniglia ottenuti per frantumazioni da
rocce aventi resistenza minima alla compressione di kg. 1250/cm2. nella direzione del piano di cava e di quello
normate, coefficiente di Deval non inferiore a 12, assai puliti e tali da non perdere per decantazione in acgua piu'
deli'uno per cento di peso. | singoli pezzi saranno per guanto possibile poliedrici.

La pezzatura dell'aggregato grosso sara da 3 a 15 mm. con granulometria da 10 a 15 mm. dal 10 al
16% -da 5 a 10 mm. dal 20 af 35% - da 3 a 5 mm. dal 10 al 25%.

L'aggregato fine sara costituito da sabbia granulare preferibiimente proveniente datla frantumazione del
materiale precedente, sara esente da polvere di argilla 0 da qualsiasi sostanza estranea e sara interamente
passante per lo staccio di 2 mm. {n. 10 della serie A.8.T.M.): la sua perdita di peso per decantazione non dovra
superare il 2%,

La granulometria dell'aggregato fine sara in peso:

- dal 10 &l 40 % fra mm. 2,000 e mm. 0,420 (setaccin. 10 en. 40 sabbia grossa)
- dal 30 al 55 % fra mm. 0,420 & mm. 0,297 {setacci n. 40 en. 80 sabbia media)
- dal 16 al 45 % fra mm. 0,297 e mm. 0,074 {setacci n. 80 en. 200 sabbia fine).

L'additivo minerale {filler} da usare potra essere costituito da polvere di asfalto passante per intero al
sefaccio n. 80 (mm. 0,297) e per il 90 % dal setaccio n. 200 {mm. 0,074) ed in ogni caso da poiveri di materigh
non idrofiti,

I vuoli risultanti neli'aggregato totale adotiate per limpasto dopo I'aggiunta dell'additivo non dovranno
eccedere il 20-22 % del volume totale.
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Il bitume da usarsi dovrd presentare al'atto dellimpasto {prelevato cioé dailimmissione nel mescolatore)
penetrazione da 80 a 100 ed anche fino a 120, onde evitare una eccessiva rigidita non compatibile con lo scarso
spessore del manto.

t'impasto dovra corrispondere ad una composizione ottenuia entro | seguenti timiti:

a) aggregato grosso delle granulometrie assortite indicate, dal 40 al 60 %;
b} aggregato.fine delle granulometrie assortite indicate, dal 25 al 40 %;

c) additivo, dal 4 al 10 %;
d} bitume, dal b al 8 %.

Nei Bmiti sopra indicati la formula della composizione degli impasti da adottarsi sard proposta
dal'tmpresa e dovra essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori.

Su essa saranno consentite variazioni non superiori allo 0,5 % in pit © in meno per it bitume - all'1,5 %
in piu' o in meno per gk additivi - al 5 % delle singole frazioni deglt aggregati in pit o in meno, purché si rimanga
nei imiti della formutla delf'impasto sopra indicato.

| calcestruzzi bituminosi a masse chiuse ed a granulometria continua dovranno eseguirsi con sabbie
polveri di frantumazione e saranno utilizzati per rivestimenti di massicciate di nuova costruzione o riprofilatura di
vecchie massicciate per ottenere manti sottili di usura d'impermeabilizzazione antiscivolosi.

e sabbie da usarsi potranno essere sabbie naturali di fiume ¢ di cava o provenire da frantumazione
purche assolutamente scevra di argilla e di materie organiche ed essere falmente resistenti da non frantumarsi
durante la cilindratura. Dette sabbie includeranno una parte di aggregato grosso, ed avranno dimensioni
massime da mm. 9,52. La granulometria sara in peso cosi composta:

- 84 % di passante al vaglio di mm. 4,76,

- dat 50 al 100 % di passante dal setaccio di mm. 2,0000;

- dal 36 al 82 % di passante dal setaccio di mm. 1,1800;
-dal 16 al 58 % di passante dal setaccio di mm. 0,4200;
-dal 6 3l 32 % di passante dal setaccio di mm. 0,1777,
-dal 4 al 14 % di passante dal setaccic da mm. 0,0740.

Come legante potra usarsi o un bitume puro con penetrazione da 40 a 200 od un cut-back medium
curring di viscosita 400/500 l'uno o l'altro sempre attirato in ragione del 6 o 8 % del peso degli aggregati secchi:
dovra aversi una compattezza del miscuglio di almeno 85 %. Gli aggregati non dovranno essere scaldati ad una
temperatura superiore a 120 gradi C. ed il legante del secondo tipo da 130 a 110 gradi C.

Dovra essere possibile realizzare manti sottili che, nel caso di rivestimenti, aderiscano fortemente a
preesistenti trattamenti senza necessitad di strati interposti: ed alla prova Hobbard Field si dovra avere una
resistenza dopo 24 ore di 45 kg./cm2.

Per 'esecuzione di comuni calcestruzzi bituminosi 2 massa chiusa da implegare a caldo, gl aggregati
minerali saranno essiccati e riscaldati in adatto essiccatore a tamburo provvisto di ventilatore e collegato ad
alimentatore meccanico.

Mentre l'aggregato caldo dovra essere riscaidato a temperatura fra i 130 ed i 170 gradi centigradi, il
bitume sara riscaldato tra 160 e 180 gradi centigradi in adatte caldaie suscettibili di controllo mediante idonei
termometri registratori.

L'aggregato caldo dovra essere riclassificato in aimeno tre assortimenti e raccolto, prima di essere
immesso nella tramoggia di pesatura, in tre sili separati, uno per 'aggregato fino e due per quello grosso.

Per la formazione delle miscele dovra usarsi una impastatrice meccanica di tipo adatto, tale da formare
impasti del peso singolo non inferiore a kg. 200 ed idonea a consentire la dosatura a peso di tutti i componenti
ed assicurare la perfetta regolarita e uniformita degh impasti.

Per i conglomerati da stendere a freddo saranno adottati gli stessi apparecchi avvertendo che il legante
sara riscaldato ad una temperatura compresa fra i 90 e i 110 gradi C. e 'aggregato sara riscaidato in modo che
all'atto dell'immissione nella mescolatrice abbia una temperatura compresa tra i 5 e gii 80 gradi C.

Per tali conglomerati & inoltre consentito alfimpresa di proporre apposita formula nella quale l'aggregato
fine venga sostituito in tutto o in parte da polvere di asfalto da aggiungersi fredda: in tal caso la percentuale di
bitume da miscelare nelfimpasto dovra essere di conseguenza ridotta.

Pur rimanendo la responsabilita della riuscita a totale carico dell'impresa, la composizione variata dovra
essere sempre approvata dalla Direzione dei lavori.

Prima della posa in opera dovra essere effettuata una energica spazzatura e pulitura della superficie
stradale; successivamente si conguagliera la massicciata con pietrisco bitumato, se trattasi di massicciata nuda,
e quando non si debba ricorrere a particolare strato di collegamento (binder); si procedera poi alla spaimatura
della superficie stradale con un kg. di emulsione bituminosa per mqg. e quindi si effettuera lo stendimento
dell'impasto in guantita idonea da determinare in funzione dello spessore prescritto: comungue mai inferiore a
kg. 86/mgq. in peso per manti di tre centimetri ed a kg. 44/mq per manti di due centimetri.

Per lo stendimento si adopereranno rastrelli metallici e si useranno guide di legno e sagome per l'esatta
configurazione e rettifica del piano viabile e si procedera pai alla cilindratura, iniziando dai bordi della strada e
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procedendo verso la mezzeria, usando rullo a rapida inversione di marcia, del peso da 4 a 6 tonnellate, con
ruscte tenute umide con spruzzi di acqua, qualora il materiale aderisca ad esse.

La cilindratura, dopo il primo assestamento necessario ad assicurare la regolarita del piano, sara
condotta anche in senso obliquo alla strada (e, quando si possa, altresi, trasversalimenie). essa sara continuata
sino ad otienere il massimo costipamento,

Al termine delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in attesa del
costipamento definitivo prodotto dal traffico, potra prescriversi una spalmatura di kg. 0,700 per mq. di bitume a
caldc eseguita a spruzzo, ricoprendola poi con graniglia ansloga a quella usata per il cailcestruzzo ed
effettuando una ultima passata di compressore,

E' tassativamente prescritto Passenza di ondulazioni del manto; quesio sara rifiutato se, a cilindratura
ultimata, la strada presentera depressioni maggicri di 3 mm. al controllo effettuato con aste lunghe tre metri nel
senso parallelo dell'asse stradale e con la sagoma nel senso normale,

.o spessore del manto sara fissato nell'elenco prezzi: comungue esso non sara mai inferiore, per il solo
calcestruzzo bituminoso compresso, a 30 mm. ad opera finita.

La percentuale dei vuoti del manto non dovra risultare superiore al 15 %: dopo sei mesi dall'apertura al
traffico tale percentuale dovra ridursi ed essere non superiore al 5 %. Inoltre il tenore di bitume non dovra
differire, in ogni tassello che possa prelevarsi, da quello prescritto di piv’ dell't % e la granulometria dovra
risultare corrispondente a quella indicata con ie opportune tolleranze.

A garanzia dellesecurione, 'Appaltatore assumera graluitamente la manutenzione dell'opera per un
triennio. Al termine del primo anno lo spessore del manto non dovra, per effetto dell'usura dovuta al traffico,
essere diminuito di oltre 1 mm.; al termine del triennio, ia diminuzione non dovra superare | 3 mm,

A pavimentazione reatizzata e rullata, saranno esequiti carotaggi in zone scelte esclusivamente dal
Direttore det Lavori, per la verifica degli spessori. L'onere per 'esecuzione dei carotaggi e della successiva
risarcitura locale della pavimentazione siradale saranno ad esclusivo carico dellAppaitatore. Qualora gli
spessori risultanti fossero inferiori ai minimi prescritli nel progetio, nelf'Elenco Prezzi efo negli ordini di servizio
impartiti dalia Direzione dei Lavori, FAppaltatore sara tenuto alf'esecuzione a propria cura e spesa di un manto di
usura di spessore pari a quelio mancante; in aliernativa subira una decurtazione contabile equivalente al doppio
delia quantita di conglomerato mancante.

Art, 34
RIPRISTINI STRADALI

| ripristini stradali di tracce eseguite per la posa in opera di tubazioni ed altri manufatli in genere,
dovranno essere effetiuati quando i riempimenti siano definitivamente assestati e ad essi dovra darst corso nei
modi e nei tempi sotto indicat:

per fa posa in opera del conglomerato costituente lo strato di collegamentio (Binder} si procedera previa
energica pulitura della superficie stradale ed eventuale conguagliamento della stessa, spalmatura di emulsione
bituminosa al 55% (mano di attacco), in ragione di Kg. 1,00 per ogni metro quadrate di superficie da trattare. Lo
stendimente dellimpasto, in quantith adeguata a determinare lc spessore prescritto, sara effettuato a mano o
con mezzi idonei tenendo conto che la larghezza da trattare e moedesta. Sono prescritte guide e sagome in legno
per 'esatta configurazione e rettifica del piano viabile;

per la posa in opera del conglomerato per it manto di usura si procederad previa energica pulitura della
superficie stradale ed eventuale conguagliamento della stessa con binder, successivamente si procedera come
indicato in precedenza, con la differenza che lo stendimento dovra avvenire con macchina vibrofinitrice per le
larghezze indicate dalla Direzione dei Lavori e comungue non maggiori di mi. 2,50.

In ambedue i casi si dovra procedere alla rullatura degli impasti stessi con rulli a rapida inversione di
marcia del peso non inferiore a 5 tonnellate, con ruote tenute umide con spruzzi d'acgua gualora il materiale
aderisca ad esse.

La cilindratura dovrd essere condotta anche In senso obliquo alla strada € in modo continuo fino ad
ottenere il massimo costipamento.

Gli impasti dovranno essere portati in cantiere a temperature non inferiori a 110 °C.

E' tassativamente prescritio l'assenza di ondulazioni del manto; questo sara rifitate se, a cilindratura
ultimata, la strada presentera depressioni maggiori di 3 mm. al controlio effettuato con aste lunghe tre metri nel
senso parallelc dell'asse stradale e con ia sagoma nel senso normale.

La percentuale dei vucti del manto non dovra risultare superiore al 15 %: dopo sei mesi dall'apertura al
traffico tale percentuale dovra ridursi ed essere non superiore al 5 %. Inoltre il tenore di bitume non dovra
differire, in ogni tassellc che possa prelevarsi, da quello prescritio di pit dell'l % e la granulometria dovra
risultare corrispondente a quella indicata con le opportune tolleranze.

A garanzia dell'esecuzione, 'Appaltatore assumera gratuitamente la manutenzione dell'opera per un
triennio.
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In relazione a particolari esigenze della circolazione o a specifiche richieste dei proprietari delle strade, &
facolta della Direzione dei Lavori prescrivere, a suo insindacabile giudizio e senza che '‘Appaltatore possa
opporvi fifiutc o avanzare pretese di speciali compensi, che i rifacimentt abbiano luogo in tempi diversi per i vari
tratt di strade, ed anche non appena ultimati i rinterri, senza far luogo alle provvisorie sistemazioni e riaperture
al fransito. In quest'ultimo caso, il riempimento delia fossa dovra essere arrestato a quota tale da lasciare tra la
superficie superiore del rinterro e fa prevista quota del piano viabile uno spessore pari a quello stabilito per fa
sovrastruttura stradale. Se ta quota del rinterro risultasse superiore a guella stabilita per la pavimentazione
stradale, l'lmpresa a propria cura e spesa dovra procedere alla scarificazione per riportare festradosso del
rinterro alla guota prevista o di volia in voita indicata dalla Direzione dei Lavori.

A richiesta deilla Direzione dei lavori, ['Appaltatore sara tenuto a realizzare | ripristini delle varie strade
con consistenza diversa sia da tratto a tratto, sia anche rispetto a quella criginaria delle massicciate e
pavimentazioni demolite.

La Direzione dei lavori potra pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari tronchi di
strade abbia luogo in due o piu riprese, differendo la stesa degli strati superficiali in modo che, all'atto delia loro
esecuzione, vengano ripresi gli avvallamenti che si fossero eventualmente formati per cedimento dei rinterri e
degli sirati sottostanti della massicciata e sia quindi possibile assegnare alla strada, al momento della definitiva
consegna ai proprietari, la sagoma prevista.

Le pavimentazioni dovranno eseguité a regola d'arte, secondo le migliori tecniche e con materiali di
buona qualita, nel rispetto delle prescrizioni gia riportate al precedente articolo e di quelie contenute negli articoli
di Elenco Prezzi, specie per quanto riguarda gli spessori minimi.

| chiusint degli altri servizi pubblici dovranno essere posati con la superficie supetiore perfettamente a
filo del piano stradale definitivo e ben incastrati e fissati. In caso di modifica della quota originaria del piano
stradale, tutti i chiusini preesistenti dovranno essere riportati in quota e fissati a regola d'arte. Ove non
diversamente specificato nelle voct di Elence Prezzi, Fonere per i rialzamento dei chiusini si intende comungue
totalmente a carico dell'Appaitatore, senza che guesto possa chiedere alcun maggior compenso per il maggior
onere a lui derivato.

Indipendentemente dalle modalita esecutive attuate o prescritte, 'Appaltatore & {unico responsabile
della perfetfa riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti che avessero a verificarsi, anche
successivamente ad un favorevole collaudo, dovranno sempre essere eliminati 2 sue cure e spese, essendo tali
carenze da considerare ad ogni effetto quali vizi occulti ai sensi degli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

Nella esecuzione dei ripristini e di {utte le alire opere di natura stradale in genere, dovranno essere
osservate le norme tecniche specifiche riportate a gl articoli precedenti.

Art, 35
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

a) Verniciature

Le segnalazioni orizzontali dovranno essere eseguite con vernice rifrangente (pittura acrilica
rnonocomponente) come disposto dall’ Amministrazione appaltante 2 mezzo di compressori a spruzzo; le stesse
dovranno essere conformi alle disposizioni del Nuovo Ceodice della Strada e del relative Regolamento di
attuazione.

Non verranno acceltati interventi realizzati con minore quantitativo di materiale. Per questo, in fase
iniziale ed esecutiva dei lavori, verranno disposii interventi a campione con specifica verifica del materiale
introdotto nella macchina traccialinee.

Il personale operanie in fase esecutiva lavori dovra essere adeguatamente tutelato sia sotto 'aspetto
igienico che quello operativo, ricordando che le operazioni verranno effettuate su demanio pubblico aperte al
transito degli autoveicoli.

il materiale occorrente per la realizzazione delle sirisce sara fornito dalla Ditta assuntrice dei lavori.

Potra essere richiesta la ripetizione dell'applicazione della segnaletica orizzontale qualora it risuitato dei
lavori eseguiti non sia soddisfacente secondo il giudizio tecnico dell’ Amministrazione appaltante.

Le vernici rifrangentt dovranno essere del tipo “rifrangente premiscelato” con perline di vetro
premiscelato e del tipe acrilico monocomponente peso specifico di 1500 - 1700 g./L

Le perline di vetro contenute nelia vernice debbono essere incolori ed avere un diametro compreso fra
mm. 0,006 e mm. 0,20 e la loro quantita in peso contenuta nella vernice deve essere pari al 32 - 34%.

La vernice deve essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione. Deve avere buona
resistenza all'usura provocata sia dal traffico che dagl agenti atmosferici. Deve inoltre presentare una visibilita e
una rifrangenza costante fino alla completa consumazione, in modo tale da svolgere una funzione guida nelle
ore notturne per gli autoveicoli, sotto 'azione delle luci dei fari.
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Ulmpresa dovra, alla consegna dei lavor, fornire un campione di almeno kg. 1,00 delle vernici che
intende usare, specificando marca e analisi effettuate.

L’Amministrazione si riserva il dirifto di prelevare senza preavviso campioni di vernice alf'atto delia sua
applicazione e di softoporre tali campioni ad analisi € prove che ritenga opportuno a suo insindacabile giudizio.

Alfafto della consegna la Direzione Lavori ordinera allimpresa, mediante ordini di servizio, le
segnalazieni da eseguire.

Ultimati i tracciamenti, verranno eseguite la misurazioni verra redatto per ogni gruppo stradzle, un
verbale nel quale saranno indicate le strade, le superfici verniciate, le partficolarita delle segnalazioni e quanto
aliro necessario alla coniabilizzazione,

£’ facolta della Direzione dei Lavori di ordinare alf'lmpresa, successivamente e a suo esclusivo giudizio,
I'esecuzione di tutte le segnalazioni che riterra opportune anche su nuove strade che 'Amministrazione
assumera in manutenzione.

{'tmpresa non potra avanzare eccezion: di sorta né domande di compensi in merito alle variazioni di cui
sopra.

Le segnalazion eseguite in forza del presente appalio dovranno essere costantemente mantenute in
perfetta efficienza per tutta la durata delfappalio a cura e spese deillmpresa secondo quanto prescrifto dal
Codice della Strada.

LUtmpresa dovra percid provvedere ai necessari rifacimenti, riprese, ritocchi tutte le volte che cid si renda
necessario affinché la compattezza, la visiilita, la rifrangenza e in generale tutt i requisiti delle segnalazioni
siano in perfetto ordine.

All'uopo si precisa che I'lmpresa assume, con I'appalto, ogni responsabilita in merito,

Nel solo caso in cui la segnalazione venga canceliata in conseguenza a lavori di rifacimento o di
manutenzione della pavimeniazione, il ripristino, qualora ordinato, verra pagato ai prezzi di contratto.

B) -Segnaletica verticale

Tutti | segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensiont e misure prescritte dal
Regolemento di esecuzione e di atiirazione del nuovo Codice della Strada approvato con DPR 16/12/ 1982 n.
495, e come modificato dal DPR 16/09/96 n. 610. La Dilta dovra impegnarsi a fornire it materiale segnaletico
regolarmente imballaio.

Per quanto riguarda la posa in opera, anche questa dovra questa dovra essere eseguita secondo
guanio prevista dalla normativa vigente, sopra indicata ed alle disposizioni impartite di volta in voita dalla
Direzione dei Lavori.

Ark 36
OPERE A VERDE

a) Conservazione delle piante esistenti. I'Impresa & tenuta alla conservazione e alla cura delle
eventuali piante presenti nell'area da sistemare. L'impresa dovra usare la massima cautela ogni volta che si
trovera a lavorare nei pressi delle piante esistenti per non infliggere rotture alle radici e inutili tagli ai rami.
Particolare cura dovra essere anche posta per non soffocare gli alberi a causa dellinterramento del colietio con
ammasso di materiale da costruzione o di materiale di scavo.

b) Accantonamento di ferra vegetale. llmpresa & tenuia a provvedere alla rimozione e
alaccantonamento dello strate superficiale del terreno fertile di cm. 30 circa, ne! luogo indicato dalla D.L.., per
poi essere riutilizzata nelle zone interessate dai lavori.

c) Approvvigionamento dell’acqua: i| Commitiente declina qualsiasi responsabilith per mancata
fornitura d'acqua o per la quantita o qualitd della medesima. L'impresa, prima di procedere alle piantumazion,
ha l'obbligo di accertarsi dellattitudine alfimpiego dell'acgqua fornita e dell’'esistenza di adeguate fonti alternative
da cui, in caso di necessita, attingere provvedendo a trasportare I'acqua necessaria all'innaffiamento tramite
autocisterne. In ogni caso, Tacqua da utilizzare per [linnaffiemento e la manutenzione deve essere
assolutamente esente da sostanze inquinanti e da sali nocivi.

d) Garanzie: I'lmpresa garantisce al 100% piante sane e ben sviluppate sia alla consegna che durante
tutto i periode intercorrente tra la data di ulimazione lavori e guella di collaudo, facendosi carico di eventuali
sostituzioni che si rendessero necessarie. Resta comunque stabilito che, per ogni singola pianta, rimangono a
carico delfimpresa, oltre al primo impianto, un numero massimo di due sostituzioni {per un totale di fre a pianta).

e} Qualita dei materiali: non @ consentita la sostituzione di piante che I'lmpresa non riuscisse a
reperire: essa potra evenfualmente avanzare proposte alternative che dovranno comungue essere accettate
dalla D.L..

Viene generalmente considerato “terreno vegetale” lo strato superficiale di circa cm. 30 di ogni normale
terreno di campagna. Non @ ammessa nella terra vegetale la presenza di pietre (di cui saranno tuttavia tollerate
minime quantita purché con diametro inferiore a cm. 5,00}, di cemento, di tronchi, di radici o qualunque altro
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materiale estranec o dannoso. Hl riutilizzo di terreno vegetale precedentemente accantonato, dovra pertanto
risultare sciotto, privo di materialt estranei, nocivi o sostanze inquinanti. Nessun materiale di scarto, in particolare
se non biodegradabile, dovra mai essere interrato nel corso dei lavori di scavo.

f) Pali di sostegno, ancoraggi e legature: per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti
dimensioni, I'lmpresa dovra fornire pali di sostegno (tutori) adeguati per diametro ed altezza alle dimensioni delle
piante che devono essere lrattate. | tutori dovranno preferibiimente essere di legno di castagno, diritt,
scortecciati e, se destinati ad essere confitti nel terreno, appuntiti dalla parte deifestremitd di maggiore
spessore.

La parte appuntita dovra essere resa imputriscibile per un'aliezza di cm. 100 circa mediante bruciatura
superficiale o, in aliernativa, si potrd fare uso di pali di legno industrialmente preimpregnati in autoclave.
Analoghe caratteristiche di imputrescibilitd dovranno avere anche i picchetti di legno per F'eventuale bloccaggio a
terra dei tutori,

Le legature per rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agl ancoraggi, ai fine di non provocare
strozzature al tronco, dovranno essere realizzaie per mezzo di coilari speciali o di adatio materiale elastico
(cinture di gomma, nastri di plastica, ecc...} oppure in subordine, con corda di canapa (& da escludere i filo di
ferro). Per evitare danni alla corteccia é indispensabile interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto anti-frizione
di adatto materiale.

g) Materiale vivaistico: per “materiale vivaistico” s'intende tutto it complesso deile piante {alberi,
arbusti, tappezzanti, sementi, ecc...) occorrenti per I'esecuzione del lavoro.

Gli alberi sono classificati in base alla circonferenza misurata ad un metro dal colletto, le dimensioni
degli arbusti sono invece espresse in classi di altezza.

A riguardo delle dimensioni dei contenitori si assume la seguente corrispondenza tra capacita (ch) e
diametro {cm.):

clt. Diametro
1 12
2 15
3 18
5 20
7 22
9 24
12 26
15 28
18 30
25 33

Tutte le piante consegnate in cantiere, dovranno essere trattate in modo da evitare loro ogni danno, in
particolare 'ilmpresa dovra aver cura che le zolle delle piante che non possono essere messe immediatamente a
dimora, siano tempestivamente coperte con adatto materiale mantenuto sempre umido per impedire che il vento
ed il sole possano essiccarle,

h} Drenaggi e impianti tecnici: successivamente alla lavorazione del terreno e prima delle operazioni di
affinamento, {Impresa deve preparare gli scavi necessari allinstallazione degli eventuali sistemi di drenaggio e
le trincee per alloggiare le tubazioni e i cavi degli impianti tecnici (irrigazione, illuminazione, ecc...) le cui linee
debbano seguire percorsi sotterranel. Le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire la regolare
manutenzione della sistemazione ed agevolare gl eventuali futuri interventi di riparazione, dovranno essere
installate ad una profondita minima di cm. 50-60 ed essere adeguatamente protette da calcestruzzo, pietrisco o
altro manufatto industriale.

i} Preparazione delle buche e dei fossi: le buche ed i fossi per la piantagione delle essenze vegetali
dovranno avere ie dimensioni pill ampie possibili in rapperto alla grandezza della pianta da mettere a dimora e
ciog avere larghezza e profonditd alrmeno pari a due voite & mezzo il diametro della zolla. Aimeno di indicazioni
diverse fornite dalla D.L., le buche non dovranno essere inferiori alle seguenti misure: buche per
atberi di medie dimensioni: cm. 100x100x100;

buche per arbusti: cm. 60x60x60;
fossi per siepi: cm. 60x60x lunghezza.

I} Semina dei tappeti erbosi: dopo la preparazicne del terreno FParea sara, seminata, erpicata
meccanicamente o trattata a mano per una profondita di cm. 3 — 5 e, dopo il secondo sfalcio, ulteriormente
concimata con fertilizzanti azotati. Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere
immediatamente bagnato fino a che il suolo non risulti imbevute di acgua fino alta profondita di almeno 5 om..
Per impedire che Facqua possa asporfare semi o terriccio, lirrigazione del prati appena formati deve essere
realizzata per mezzo d'irrigatori provvisti di nebulizzatori. Al collaudo i tappeti erbosi dovranno presentarsi
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perfettamente inerbiti, esenti da erbe infestanti, malattie, radure ed avvallamenti dovuti da assestamento del
terreno o ad alire cause.

At 37
LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENT! ARTICOLI

Per tutti gli altri lavori diverst previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati e descritti nei precedent
articoli che si rendessero necessari, si seguiranne le norme della realizzazione a perfetta regola d' arte e tuite le
norme emanate dai vari organi competentl. Valgono in ogni caso le prescriziont indicate nelle voci dell'Elenco
Prezzi Unitari allegato. Tali prescrizioni, insieme a tutte guelle contenute nelle Norme Tecniche e nelle Istruzioni
C.N.R. - U.N.L attualmente in vigore, integrano efo modificano anche le condizioni contemplate nei precedenti
articoli.

Art, 38
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti
nell'allegato Elenco Prezzi Unitari, o si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme vigenti & con
riferimento ai prezzi del Prezzario della Regione Toscana Provincia di Lucca previa redazione di apposito
verbale di concordamento.

Si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'impresa a norma det Capo
it dello stesso Regolamento.

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonet ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi.

Le macchine ed atirezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetio stato di efficienza e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro regelare funzionamento.

Saranno a carico dellAppaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni necessarie affinché i mezzi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Lri 38
ORDINE DA TENERS! NELL'ANDAMENTO DEI LAVOR!

Prima di dare inizio a tutti { javor] oggetto del presente Capitolato Speciale, I'tmpresa & tenuta ad
informarsi presso gli Enti proprietari delle strade interessate dallesecuzione delle opere (Compartimento
delfA.N.AS., Province, Comuni, Consorzi, ecc.) se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere da
esegquirsi, esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (fognature, acquedotti, olecdotti,
metanodotti, ecc.).

In caso affermativo, 'lmpresa dovra comunicare agli Enti proprietari di dette opere la data presumibile
della esecuzione delie opere nelle zone interessate, chiedendo altresi futti quei dati {ubicazione, profondita)
necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelie cautele opportune per evitare danni alle
suddette opere,

I maggiore cnere af quale I'lmpresa dovra sottostare per la esecuzione deile opere in siffatte condizioni
si intende compreso e compensate ¢coi prezzi di elence.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, 'lmpresa
dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli Enti che alla Direzione det Lavori.

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate I'unica responsabile rimane
Fimpresa, rimanendo dei tutto estranea I'Amministrazione e per essa la Direzione dei Laveri, da gualsiasi
vertenza, sia essa civile che penale.

in genere impresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit conveniente per darki
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della Direzione, tale modalita di esecuzione
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro
eniro un congruo termine perentorio, senza che llmpresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

Trattandosi di lavori da eseguire su strade pubbliche, 'Appaitatore dovra disporre ogni cura affinché, in
luogo di aumentare il numero dei cantieri in attivitd, sia intensificato it lavoro su pochi, in modo da ridurre al
minimo possibile le interruzioni ed i disguidi alla viabilita.

Quesia norma e tassaliva e gl ordini della Direzione dei lavori in proposito dovranno essere
scrupolosamente eseguiti.
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La Direzione dei Lavori potra interverire, in ogni caso, a fissare i tempi di esecuzione dei singoli tratti ed
applicare una penale pari a quella per la ritardata esecuzione dei favori, per ogni tratto in oggetto.
Art, 40
ACCETTAZIONE

| materiali e | componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed
essere della migliore qualitd: possono essere messi in opera solamente dopo l'accetiazione del direttore dei
lavori; in caso di contestazioni, si procedera ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. n.207 del 2010.

L'accettazione dei materiali @ dei componenti & definitiva solo dopo 1a loro posa in opera. li direttore dei
tavort pud rifiutare in qualungue tempo | materiali & | componenti deperitt dopo la introduzione in cantiere, o che
per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risuitanti dai documenti allegati al
contratto; in questo ultimo caso 'appaltatore deve rimuoverk dal cantiere e sostituirli con altri & sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal diretiore dei lavori, la stazione
appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere
o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e ia posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-amministrativo.

Art 41
IMPIEGO DI MATERIALI CON CARATTERISTICHE SUPERIORI A QUELLE CONTRATTUALI

L'appaitatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegate materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una favorazione pitt accurata,
non ha diritto ad aumento dei prezzi ¢ la contabilita sara redatia come se i materiali avessero le caratteristiche
contratiuali.

ALir 42
IMPIEGO DI MATERIALI O COMPONENT! DI MINOR PREGIO

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori
'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, alfappaitatore deve essere applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive deli'organo di collaudo.

i, 43
MATERIALI RICICLATI

Per limpiego di materiali riciclati si applicheranno le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n. 203; Norme
affinché’ gli uffici pubblici e le societd a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e
beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nelfa misura non inferiore al 30% del fabbisogno
medesimao.

Ark, 44
NORME Df RIFERIMENTO

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovrannc rigspondere alle
prescrizioni contratiuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, ed possedere le caratteristiche
stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UN! vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate
nel presente capitolato speciale d'appalio.

in assenza di nuove ed aggiornate norme, il diretiore dei lavori potra riferirsi alle norme ritirate o
sostitutive. In generale si applicheranne le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto. Salvo diversa
indicazione, | materiali e le forniture proverranno da quelle localita che Vappaltatore riterra di sua convenienza,
purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta fidoneita e la rispondenza ai requisiti
prescritti dagli accordi contrattuali.

Ari, 45
PROVVISTA DEI MATERIALI

Se gli afti contrattuali non contengeno specifica indicazione, 'appaltatore & libero di scegliere il luogo
ove prelevare | materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte
dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri, né alincremento dei prezzi pattuiti.
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Nel prezzo dei matleriali sono compresi tutti gli oneri derivanti alf'appaltatore dalla lore fornitura a pié
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da quaisiasi distanza e con
qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Ari, 48
SOSTITUZIONE DEI LUOGH!I DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTIIN CONTRATTO

Qualora gl atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, # direttore det lavori pud
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso in cul il cambiamenio comportera una differenza in pid o in meno del gquinto del prezzo
contrattuate del materiale, si fara lucgo alla determinazione del nuovo prezzo.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, Fappaltatore non pud
cambiarli senza lautorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del
responsabile del procedimento.

Art, 47
ACCERTAMENT! DI LABORATORIC E VERIFICHE TECNICHE

Gli accertamenti di laboratoric e le verifiche tecniche obbiligatorie, ovvero specificamente previsti dal
presente capifolato speciale d'appalto, sono disposti dalia direzione dei tavori, imputando la spesa a carico delle
somme a disposizione accantonate a tale fitolo nel quadro economico dei lavori in appalio. Per le stesse prove
la direzione dei lavori provvedera al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di
prelievo redatto alla presenza dellimpresa; la certificazione effetiuata dal laborateric prove materiali riportera
espresso riferimento a tale verbale,

La direzione dei lavori polra disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente
capitolato speciale d'appaito ma ritenute necessarie per stabifire l'idoneita det materiali o dei componenti. Le
refative spese saranno poste a carico dell'appaltatore.

Per le opere strutturali le verifiche tecniche dovranno essere condotte in applicazione delle norme
tecniche emanate con D.M 14 gennaio 2008,

Art, 48
INDENNITA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DANNI ARRECATI

A richiesta della stazione appaltante V'appaitatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni
delta fegge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo carico,
e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati,

CAPO i

DHSE O SIZIOMNT PAFCIICOL AR PIGUASRDAMTI LAPEALTO E MODO Df YALUTASE [ LAV 05

Art. 49
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

L'appalfo & soggetto allesatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli
appalti dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19/04/2000 n®145, in tuito ¢id che non sia
in opposizione con le condiziont espresse nel presente Capitolato Speciale.

Art, 50
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA D'APPALTO

In tutto cid che non sia in opposizione con e condizioni espresse nel presente Capitolato, 'Appaito €
soggetto all'esaita osservanza delle seguenti statuizioni:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle Opere Pubbliche, per quanto ancora in vigore;

- D. Lgs 18/04/2016 n. 50: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per quanto ancora in
vigore;
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- D.M. 19 aprile 2000, n. 145: "Regolamento recante il capitolato generate d’appalto dei lavori pubbiici, a
sensi delffart. 253 comma 3 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D. Lgs 163/06 e s.m.i.”,
per guanto ancora in vigore;

- D.P.R. & ottobre 2010 n. 207: "Regolamenio di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2008, n. 163, recante «Codice dei contratii pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» , per quanto ancora in vigore;

- D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

- Tutta la legisiazione vigente in materia di lotta alla definquenza mafiosa;

- Norme emanate dal C.N.R., norme U.N.1., norme C.E. 1. e testi citati nel presente Capitolato,

Dal punto di vista delle normative tecniche 'lmpresa € in particolare obbligata anche alla osservanza:

a} di tutte le norme per la sicurezza e ligiene del lavoro sotterranec emanate ed emendate; in
particolare alle norme di cut al D.P.R. n. 128, del 09/04/1959; di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni
e ligiene del lavoro di cui alla legge n. 55, del 19/03/1890; al D.Lvo. n. 81, del 09/04/08 e s.m.i,, che qui si
intendono integralimente {rascritti;

b) delle disposizioni di leggi e regolamenti intorno alle opere idrauliche;

¢} delle vigenti leggi statall e regionali in materia di cave;

d) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all appaltc in oggetto, siano esse governative,
regionali, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade
Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando
contratfualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello
sviluppo dei lavori, senza accampare alcun diritto o ragione contro FAmministrazione Appaltante, essendosi di
c¢id tenuto conto nello stabilire | patti ed il prezzo a corpo del presente Capitolato;

e) delle seguenti Leggi: R.D. n. 2232 del 16/11/1939 "Norme per 'accettazione delle pietre naturali da
costruzione”, lLegge n. 595, del 26/05/1965 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”; D.M.
03/06/1968 "Nuove norme sui requisiti di accetiazione e modalita di prova dei cementi”; D.M. 31/08/1872 “Norme
sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi € delle calei idrauliche”; D.M. LL PP,
1211211985 "Norme tecniche relative alle tubazioni”;

fy del D.C.P.S. n. 1516, del 20/12/1847, nonché del D.M. 27/07/1985 e successive modifiche ed
integrazioni riguardanti. “"Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e
precompresso ¢ per le strutture metalliche”, nonché della circolare n. 6487, emanata it 26/02/1970 dal Ministero
dei LL. PP. {Consiglio Superiore),

g} del D.M. 08/01/1996 e relativa circolare 15/10/1996 del ministero LL. PP

h) del D.M. 16/01/1996 e relativa circolare LL.PP. n. 156, del 04/07/1996;

i} delle NTC 2008 approvate con D.M. 14/(31/2008 e relativa circolare n.617 del 02/02/2009.

J) delle norme generali concernenti Yimpiego e l'esecuzione della saldatura autogena emanate dal
Ministero della Comunicazioni con D.M. del 26/02/1336, integrato con fa circolare in data 20/11/1939;

k) delle “Norme” della Associazione Elettrotecnica ltaliana (A.E1) e del Comitato Elettronico ltaliano
(C.E.L) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche, nonché impianti telefonict e telecomunicazioni
senza filo.

Per quanto riguarda limpiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano nerme ufficial,
lmpresa - su richiesta deli'Ufficic di Direzicne Lavori - & tenuta alf'osservanza delie pil recenti norme che pur
non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici, L'osservanza di tutte le
norme sopra indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte quelle gid emanate e non
richiamate o che potranno essere emanale durante fesecuzione dei lavori e riguardino 'accettazione e 'mpiego
di materiali da costruzione e guanto altro attiene ai lavori.

At 81
DOCUMENTI! FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante dei contratio, anche se materialmente non allegati, olire al presente Capitolato
Speciale d'Appalto, anche i seguenti documenti;
L1 Elab. A - Relazione tecnica;
Ll Elab. B - Elenco Prezzi Unitari
{1 Elab. C -~ Computo metrico estimativo;

{ documenti sopra indicali sono di esclusiva proprieta dell'ente appaltante ed e fatto espresso divieto
alf Appaltatore, suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera diffondere gli stessi, come anche divilgare
notizie e dati refativi ai lavori sfessi.
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i nessun case si potrd procedere alla stipulazione del contratto, se it responsabile del procedimento e
'impresa appaliatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del
permanere delle condizioni che conseniono 'immediata esecuzione dei lavori.

Nell'esecuzione dell'appaito dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite in questo capitolato
speciale e le condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal relativo Regolamento di Attuazione nonché
det capitolato generale e da tutte le norme vigenti in materia di LL.PP., anche se non espressamente richiamate.

At 852
CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dellarticolo 83 del D. L.gs 50/2016, & richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per
cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli cneri per la sicurezza, da prestare al
momento delia presentazione dell'offerta.

La cauzione dovra essere prestata mediante atto di fideiussione rifasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fidetussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione in conformita
allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2018, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui
all'articolo 93 del D. L.gs 50/2018, con firma autenticata dell'agente del quale siano altresi accertati i poteri,

Sono vietate forme di cauzione diverse da guelle di cui al comma 2 e, in parlicolare, & viefata la
cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

in caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituite la garanzia deve riportare quali
soggetti obbligati tufte le imprese che costiluiranno il raggruppamente e deve essere softoscritta dai legali
rappresentali delle imprese medesime,

Hri. B3
CAUZIONE DEFINITIVA

Al sensi delfarticolo 103, comma 1 della D. Lgs. 80/2018, & richiesta una garanzia fideiussaria, a titolo di
cauzione definitiva, pari at 10 per cento (diect per cenio) dellimporto contrattuate; qualora I'aggiudicazione sia
fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuaii guanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale;
qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, Faumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente ia predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario auterizzato o polizza fideiussoria rilasciata da ur'impresa di assicurazione, in conformita
alto schema tipo di cui alfart. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cul
alfarticole 103, comma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia € presentata in originale alla Stazione appaltanie
prima della formale sottoscrizione del contratio, anche limitatamente alla scheda tecnica.

lLa garanzia & progressivamente svincolata a misura delfavanzamento dell'esecuzione della meta, nel
limite massimo del 80 per cento delliniziale imporio garantito; fo svincolo € automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna allistitute garante, da parte
dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori ¢ di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti 'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanenie ammontare residuo del 20 per centfo, cessa di avere effefto ed & svincolata
automaticamente allemissione del ceriificate di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare
esecuzione; lo svincole e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di uleriori atfi formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L.a Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente ¢ iotaimenie, per le
spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il imborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; Vincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando i diritto dell’appaltatore di
proporre azione innanzi 'autorita giudiziaria ordinaria.l.a garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata
nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi
atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali,
menire non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto delfimporto
originario.

Art. 54
RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Al sensi dell'articolo 93 cormma 7 e dell'articolo103 comima 1 ultimo periodo del D.1.gs. 50/20186, l'importo

della cauzione provvisoria di cui all'articolo 32 e limporto della garanzia fideiussoria di cui alf'articolo 33, sono
ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
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europee della serie Uni Cei 1sc 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delie norme europee della serie
della serie Uni Cei En 45000 e delle serie Uni Cei En Isoflec 17000, fermo restando e riduzioni percentuali
previste dal richiamato comma 7 dellart. 93 del D.lLgs. 50/2016, in ragione del possesso da parte del
concorrente degli ulteriori requisiti vt indicati

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora il possesso della certificazione di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

Ari, 65
ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMIPRESA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 delta D.Lgs. 50/2016, 'appaltatore € obhligato a produwre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltanie da futti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa &
prestata da ur'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di
assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle
ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di
emissione di collaudo provvisoric o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la
garanzia cessa per quelle parli e resta efficace per le parti non ancora coliaudate; a tal fine l'utilizzo da parte
della Stazione appaitante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della coperiura assicurativa, ad
emissione del ceriificato di collaudo provvisorio. I premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture
di cut ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere
prestate in conformita allo schema-tipo di cui ali'art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016.

L'Appaltatore dei lavori € obbligate a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni
eveniualmente subiti dal Commitiente a causa del;

- danneggiamento o distruzione tolale o parziale di impianti ed opere oggetto dei lavori € 150.000,00;
- danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti € 300.000,00;
detta polizza dovra aliresi prevedere, a favore del Comune, la garanzia di responsabilita civile per danni causati
a terze persone ed a cose di terzi nell'esecuzione dei lavori, con un massimale di
€ 1.000.000,00.
Ari.b6
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

L'impresa & tenuta ad affidare, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, la direzione dei canifere ad un
tecnico, che assumera ogni responsabilitd civile e penale relativa a tale carica.

It Direttore di cantiere ha ia responsabilitd delf'organizzazione dei cantiere e della conduzione dei tavori
e quindi predispone l'altivitd necessaria e le cautele necessarie alf'esecuzione degli stessi, in relazione e in
applicazione anche delle prescrizioni contenute nel piano per la sicurezza dei cantiere . Perlanto egl &
responsabile di eventuali danni causati a terzi per I'imprudente o difettoso svolgimento dei lavori predetti, nonché
& responsabile dellincolumita degli addetti ai lavori.

Ii Direttore tecnico di cantiere é responsabile del rispetto dei piano suddetto da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Inoltre il Direttore di cantiere deve provvedere allesame di tutta la documentazione progetiuate, dei
materiali e delle apparecchiatura da impiegare nei favori, delle modalita, fasi e cieli di lavorazione.

Art, 57
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

57.1 Norme di sicurezza generali

} lavort appaltatt devone svolgersi nel pieno rispeito di tulte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortunt e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, deve inoltre
fornire tutti i dispositivi di protezione individuale.

L'appaltatore & aliresi obblgato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto atliene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaitatore non pud iniziare o continuare | lavori qualora sia in difetio nell'applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente
subappaltate al criterio “incident and injury free”.
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57.2 Sicurezza sul luogo di favoro

L'appaltatore & obbligatc a fornire allza Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
lindicazione dei contratti collettivi applicatt ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merite al rispetto degli
obblight assicurativi e previdenziali pravisti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui allarticolo 3 del decreto
legistativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabilt alle favorazioni previste nel
cantiere.

57.3 Piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni it piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del decreto n. 81 del 2008.

L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate
dal coordinatore per ia sicurezza in fase di esecuzione ai sensi delf articolo 43.

57 .4 Piano di sicurezza sostitutive

1. Quatora non ricorrano | presupposti per 1a redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al
precedente art.41, appaltatore dovra predisporre, entro trenta giorni dallaggiudicazione e comungue prima
delt'inizio dei lavori, il plano sostitutiva delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui alf'all. XV del
D.P.R. 81/2008,

57.5 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pit proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

per adeguarne i contenutt alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per ta sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza,

per garantire i rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni € la tulela delia salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ba il dirtto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentiazione di cantiere, sull’'accoglimento o il rigetto
defle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

Qualora entro il termine di ire giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di aitri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

nej casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), gqualora Feventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamenie provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delte varianti.

57.6 Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giomi dallaggiudicazione e comunque prima dellfinizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei favori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alie proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e neli'esecuzione dei lavori. Il pianc operativo di sicurezza
comprende it documento di valutazione dei rischi di cui alfarticolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui
aif'articolo 7, comma 1, lettera b}, de! decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di
cui alf'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutarmnenio delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Hl pianc operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo di cui all'articolo 39, previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

57.7 Osservanza e altuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore e obbligato ad csservare le misure generali di tutela di cui allarticolo 3 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dal decreto
legislativo n. 81 del 2008.
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{ piani di sicurezza devono essere redatli in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 82/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai
regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

limpresa eseculrice e obbligata a comunicare tempestivamente prima delfinizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa 'assoivimenio degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuio a curare il coordinamento di
tulte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con i piano presentate dall'appaliatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. H direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di iutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

il piano di sicurezza e di coordinamento/piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza
formano parie integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parie
dell'appailtatore, comunque acceriate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

At B8
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

58.1 Subappalto.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente net rispetto di quanto stabilito dalfarticolo 105 del D. Lgs. 50/2018, ferme restando le vigenti
disposizioni di legge che prevedono in particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappailto e precisamente:

& vietato it subappalto o il subaffidamento in cottimo dei iavori costituenti strutture, impianti e opere
speciali, di cui allarticolo 12 della legge n. 80/2014, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in
appalto;

e vietato il subappalto o il subaffidamente in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per
una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, del’importo dei lavori defla stessa categoria
prevalente;

L'affidamento in subappalto o in cotlimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
alle seguenti condizioni:

che 'appaltatore abbia indicato allatto deil'offerta i lavori o le parti di opere che iniende subappaltare o
concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo &
vietato e non pud essere autorizzato;

che I'appaltatore corrisponde gh oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

che l'appaltatore e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obbiighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

che appaltatore provveda al deposite di copia autentica del contratto di subappaltc presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima delia data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegarmenio, a norma dell'articolo 23569 del codice civile, con I'impresa alla quale € affidato il subappalio o il
cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere
effettuata da ciascuna delie imprese partecipanti all'associazione, societa o consorzio.

che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaitante, ai
sensi della lettera b), irasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il
subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalta normativa vigente per la partecipazione alle gare di
favori pubblici, in relazione alla categoria e allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cotiimo, nonché
in possesso def requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

Il subappalio e Paffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scrilta dellappaltatore; l'auiorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una soia volta per non pit di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi; trascorso if medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione st intende concessa a tutti gl effetti qualora siano verificate tutie le
condizioni di legge per laffidamento del subappalto. Per i subappalti 0 cottimi di imporio inferiore al 2%
dell'importo contrattuale ¢ di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dellautorizzazione da parte
delia stazione appaltante sono ridotti della meta.

L'affidamento di laveri in subappalto o in cottimo comporta | seguenti obblight:

lappaltatore deve praticare, per | lavori e le opere affidate in subappalto, | prezzi risuitanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
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gli oneri di sicurezza relativi ai lavort affidati in subappalio, devono essere pattuiti al prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribassoe ai sensi della legge 123/2007;

nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutie le imprese
subappaltatrici, completi delfindicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integraimente il trattamento economico & normativo stabilifo
dai contratfi collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nelta quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con Fappaltatore, dellosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaliatore, devono trasmetiere alfa Stazione appaltante,
prima delfinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuia; devono aitresi trasmettere, l'originale o la copia autenticata
del DURC, attestante la regolarita contributiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societd anche
consortifi, quando le imprese riunite ¢ consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabiti.

Al fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratio avente ad oggetto attivita
ovungue espletate che richiedano impiege di manocdepera, quali ie forniture con posa in opera e i noli a caldo,
se singolarmente di importo superiore al 2 per cenfo dellimporto dei lavori affidatt o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dellimporto del contratio di subappalto.

I tavori affidati in subappalto non possono essere oggefio di ulteriore subappalte peranto #l
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i laverl. Fanne eccezione al predetio divieto le fornitura con
posa in opera di impianti e di strutture special individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il
subappaltatore, per la posa in opera o it montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non
sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione
appaltante, per ttli i sub-contratti, # nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, 'oggetio del lavoro,
servizio o fornitura affidati.

58.2 Responsabilita in materia di subappalto.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per {'esecuzione
delte opere oggetfo di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappatliatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.

it direltore dei lavori e il respensabile del procedimento, nonché il coordinatere per Pesecuzione in
materia di sicurezza di cui allarticolo & del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedonao a verificare, ognuno
per la propria competenza, il rispetto di tuite le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

it subappaito non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche al
sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere .
contratte in danno delf'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalfarticolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporte delfappalto, arresto da sei mesi ad un anno).

58.3 Pagamento dei Subappaltatori

Al sensi del'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, ai coflimista, al prestatore di servizi ed al fornitere di beni o lavori, lmporto dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi;

quando i subappaltatore o i cottimista & una microimpresa ¢ piccola impresa;

in caso inadempimento da parte dell'appaitatore;

su richiesta del subappaltatore.

| pagamenti al subappaltatore, comungue effettuati, sono subordinati alfacquisizione det DURC del
subappaitatore e aifaccertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle rtenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbiigatori per gl infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.

Qualora 'appaltatore non provveda nei termini agh adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione
appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione degli aiti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in
caso di ulieriore inadempimento, comunicare ia sospensione def termini per l'ercgazione delle rate di acconto o
di saldo fino a che 'appaltatore non provveda a quanto richiesto.
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At sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 833 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5,
del decreto-legge n. 223 del 4/7/20086, convertite con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006.

gli adempimenti in materia di LV.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere
assolti dall'appaltatore principale.

{'aggiudicatario & comunque tenufo al rispetto degli adempimenti previsti ailart. 35, comma 28 e
seguenti del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, converiito con modificaziont dalla legge n. 248.

Airt. 59
DISPOSIZION! PER L'ULTIMAZIONE

59.1 Ultimazione dei favori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavort e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice it direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificatc di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori i direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolaritad delle opere
eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono tilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che Fimpresa appaliatrice & fenuta a eliminare a sue spese
net termine fissato e con le modalitd prescritte dal direttore det lavori, fatte salvo il risarcimento del danno
dellente appaltante. in caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo
del presente capitolato speciale, proporzionale allimporto della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristine e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristinc.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna patzialmente o totalmente e opere con apposiio
verbale immediatamente dopo Paccertamento sommario se guesto ha avuio esifo positivo, ovvero nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con ['approvazione finale del collaudo da parie dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti
dal presente capitolato speciaie.

59.2 Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

I certificato di collaudo & emesso entro i termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data deiemissione. Decorso tale
termine, il collaude si intende tacitamente approvato anche se Vatto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di coflaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione,
questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di coliaudo o di verifica
voite a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progeftuali, nel capitolato speciale o nel contratto,

59.3 Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione det lavori.

Qualora la Stazione appaliante si avvaiga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

Egli pud perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibiii danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte delia Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell'appaitatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si frovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
lultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai terrnini previsti dal presente capitolaio speciale.

59.4 Tempo utile per 'ultimazione dei lavori

I tempo utile per Fimpresa per ultimare i lavori in appalto & stabifito in 180 giorni naturali successivi e
continui decorrenti dalla data dei verbale di consegna.
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58.5 Consegna dei lavori - Cause specifiche di sospensioni dei favori

La consegna dei iavori che avverra entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto di appalto ed
avviene nel giorno, ora e luogo comunicati dalia direzione dei lavori con almeno 8 giorni di anticipo.

Detta consegna risultera da apposito verbale.

Dalla data di detto verbale verra computato # tempo utile per dare il lavore finito.

Qualora limpresa non si presenti nel giorno stabilito, il diretiore dei lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comungue quella della data della prima convocazione.

Nel caso sia inutiimente trascorso il termine assegnato dal diretiore dei lavori, FAmministrazione ha
facolta di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa
della stazione appaltante, I'appaltatore pud chiedere di recedere dal contratto.

Nei casi d'urgenza it RUP pud autorizzare ta consegna subito dopo che aggiudicazione definitiva &
divenuta efficace. In questo caso il verbale di consegna riporta quali lavorazioni l'appaltatore deve
immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dallo stesso.

L'appaltatore pud apporre riserve sul verbale di consegna qualora intenda far valere pretese derivanti
dalle differenze risconirate tra if progetto esecutivo e lo stato dei luoghi.

Qualora, ai sensi delf'art, 107 del D.P.R. n. 50 del 2016, si procedesse alla sospensione dei lavori si
redigeranno apposiii verbali. La sospensione comportera pari slittamento del tempo di esecuzione. Detii verbali
di sospensione ed i conseguenti verbali di ripresa, dovranno essere trasmessi dalla Direzione Lavori al
Responsabile del Procedimento entro e non oltre cingue giorni dalla data della loro redazione,

59.6 Penale per ritardata ultimazione dei lavori

L'lmpresa sara assoggettata alia penale pari a Euro 80,42 per ogni giorno di ritardo tra la data
indicata nel Certificato di Ultimazione e quella contrattualmente stabilita tenutc conto delle eventuali sospensioni
disposte e proroghe concesse, salvo le procedure previste e la rivalsa dei danni maggiori.

L'ammontare complessivo della penale di cui sopra non potré superare compiessivamente il 10%
dell'ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione alf'entita delle conseguenze legate all'eventuale
ritardo. Per le eventuaii sospensioni dei lavori che, si ripete, modificheranno it tempo stabilito per {ultimazione
dei favori, e per e eventuali proroghe si applicheranno le disposizioni contenute nell’ art. 107 ~ 176 del D.Lgs n.
50 del 2016.

Non e' previsto il riconoscimento di alcun premio di accelerazione.

59.7 Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione it comma 1 dell'articolo 1664 del
codice civile.

59.8 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratio sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diriito.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articole 106 comma 13 del
D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che i cessionaric sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d’ltalia.

Hl contrafto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura private aulenticata, deve essere
notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia aufenticata, prima o contestualmente al certificato di
pagamento soitoscritto dal responsabile unico del procedimento.

58.9 Modalita e termini del collaudo tecnico-amministrativo

il completamento delle operazicni di collaudo tecnico-amminisirativo dovra avvenire entro e non oltre 6
mesi (max set mesi} daii'ultimazione dei lavori con Femissione dej relativo certificato di collaudo provvisorio e
finvio dei documenti al’amministrazione, cosi come prescritto dall'art. 219 del Regolamento Appalti n. 207/2010.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delie opere, t2 manutenzione
delle stesse, ordinaria e stracrdinara, dovra essere fatta a cura e spese dell'lmpresa. Per tutto il periodo
intercorrente tra 'eltimazione dei lavori ed if collaudo definitivo, e salvo le maggiori responsabilita sancite dalf'art.
1669 C. C,, impresa € quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali
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che non rispondessero alle prescrizioni ed a riparare tulti | guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi
anche in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere.

in tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo pit tempestivo ed in ogni caso, sotto la
pena d'intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.

L'Impresa dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed | mezzi
d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per § lavori di ripristini resisi necessari per | saggi
eventualmente eseguiti Dovra fornire altresi 'energia necessaria (anche generata in posto) all'esecuzione di
prove e verifiche varie, nonche Facqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.

Art 60
DURATA GIORNALIERA DE! LAVORI —~ LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove | lavori
vengono compiuti, ed in mancanza, quello risuitante dagli accordi locall e cid anche se ['Appaltatore non sia
iscritio alle rispettive organizzazioni deil datori di lavoro.

Alinfuori dell'oraric normale, come pure nei giorni festivi, I'Appaltatore non potrd a suo arbifrio far
eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degh agenti dellAppaltante;, se a richiesta
deltAppaltatore, la direzione favori autorizzasse il proiungamento dell'orario, 'appaliatore non avra diritto a
compenso od indennitd di sorta, ma sara tenuto a rimborsare all' Appaitante le maggiori spese di assistenza.

Quailora la direzione dei lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed it prolungamento
delforario di lavoro oltre le ofto ore giornaliere, alf'appaltatore, olire Vimporto det lavoro eseguito, sara
corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un
compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro stracrdinario nei contratti di lavoro,
applicata al prezzo della tariffa inserita nelfelenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla
categoria dei lavoratore ¢he ha compiuto il lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sara devoluto allAppaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore,
effettuato quando te condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono, e di 24 ore,
nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali & prescritta dal presente Capitolato 'esecuzione
senza interruzione, stabilifo su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori.

At 61
ESECUZIONE D'UFFICIO ~-RESCISSIONE E RISCLUZIONE DEL. CONTRATTO

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

frode nell'esecuzione dei lavori;

inadempimento alle disposizion: del direttore dei tavori riguardo ai tempi di esecuzione ¢ quando risulti
accertato il mancato rispetio delle ingiunzioni o diffide fattegl, nei termini imposti dagl stessi provvedimenti;

manifesta incapaciia o inidoneita, anche solo legale, nellesecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degh infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione det lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dej
tavori nei termini previsti dal contratio;

subappalto abusivo, associazione in pariecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolantdi it subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alte specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

nef caso di mancato rispetto delia normativa sulla sicurezza e 1a salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale,
integranti it contratto, e delle ingiunzioni fatiegh al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratio & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 'esecuzione dei
lavori, quali # fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del coniratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
datla Stazione appaltante & fatia all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stalo
di consistenza dei lavori.

in relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa jiogo, in contraddittorio
fra ii direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei tavori, allinventario dei materiali, delle aitrezzature, dei
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mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonche, nel caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
Feventuale rivtilizzo e alla determinazione del relativo cosio.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dellappaliatore, i rapporti economici con quesio o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritio e
ulteriore azione delia Stazione appaitante, nel seguente modo;

ponendo a base d'asta del nuovo appalo l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra Fammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta
nell'appalto eoriginario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetio di regolare atto di
sottomissione o comungue approvate o accetiate dalle partl, e Pammontare lordo dei lavor eseguiti
dallappaltatore inadempiente medesimo;

ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

Feventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per # completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dalf'aggiudicazione effettuata in
origine all'appaltatore inademplente;

Feventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalio eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con imporio a base d'asta opporiunamente maggiorato;

Feventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavor,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per i finanziamento dei favort, di ogni eventuale maggicre e diverso
danno documentato, conseguente alla mancatz iempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contrafto originario.

At sensi delf'art, 108 comma 1 letfera b) del D. Lgs. 50/2018, il contratio & altresi risolto qualora, per il
manifestarsi di errori o di omissioni del progetio esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
del'opera ovverc la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori supplelivi che eccedano i limiti di cui all'art,
106 comma 2 lettere a) e b) di detto decreto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si
procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinii dell'importo del contratto.

il contratto e altresi risolto nei casi di cui all'art.60.8,

Hirt, 62
ANTICIPAZIONE

1. All'appaltatore puo richiedere ia corresponsione di un’anticipazione pari at 20% (venti per cento) sul
valore del Contratlo, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. L.gs 50/2016.

Ari, 63
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIAR!

L'appaltatore si assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari, come previsto dailart. 3, comma 8,
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito
con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217} e dalle Determinazioni delf Autorita per la Vigitanza sui Contratti
Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010. Al sensi e per gii effetti di tale normativa, i
pagamenil saranno effettuali dal Tesoriere Provinciale, esclusivamente a mezzo bonifico. L'appaltatore si
obbiiga a comunicare alla Stazione Appaltante ilfi numerofi di c/c bancario o postale acceso presso banche o
presso la societa Poste italiane S.p A, appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché te generalita ed
it codice fiscale della/e personale delegatale ad operare su di essofi. Tale comunicazione deve essere inviata
all'Ente appaltante entro 7 giorni dall'accensione delfi ¢/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative a commesse pubbliche.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementt informativi comporta 'applicazione,
da parte della Prefettura — UTG competente, della sanzione prevista dalfart. 6, comma 4 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del
Codice identificativo deila Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi at presente appalto.

Il presente contratto si intenderd espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti it contratio
medesimo, non vengano eseguite in conformita a quanto stabilito dalfart. 3 delia Legge 13 agosto 2010, n. 136
e successive modificazioni e integrazioni.

I mancaio utilizzo det bonifico bancario o postale ovvero degh altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al contratto determinera ia risoiuzione di diritto del contratic
stesso.
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L'appaliatore si obbliga inolire ad inserire o a far inserire, 2 pena di nullifa assoluta, nei contratti
sottoscritti con | subappaltatori o subconiraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto,
un'apposita clausola con la guale ciascunc di essi assume gl abblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 delia Legge 13 agosio 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 64
PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi delfart. 35, comma 18 del D. l.gs 50/2016, sard corrisposta in favore delfappaltatore
urranticipazione pari al 20% delfimporto contrattuale alle condizioni ivi stabilite. | pagamenti avvengono per stati
di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi degli articali 29, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al
netio delle trattenuie e delle ritenuie operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2,
raggiungano un importo non inferiore a euro 35.000,00 (diconsi euro Trentacinquemila/00) da cui sard
decurtata, pro quota, I'eventuale anticipazione suddetta.

A garanzia delfosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sulfimporto netto
progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi delfart. 7 comma 2 def Capitolaio
Generale di Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giomi successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma
1, il direttore dei lavori redige |a relativa contabilita ed emette il relativo S.A L. che deve recare la dicitura; «lavori
atutto il ........................» il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso {ermine, il conseguente
certificato di pagamento con lindicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dallappaltatore, si provvede alla redazione dello state di avanzamento e allemissione del cerificato di
pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al comma 1.

L'emissione di ogni cerlificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento, &
subordinata all'acquisizione del DURC.

Airt, 65
- PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori & redatto entro il primo tfrimestre successivo alla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento. Col conto finale & accertato e proposto limperto della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liguidazione definitiva ed erogazicne & soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare
esacuzione at sensi del comma 3.

[l conto finale dei lavori deve essere sotfoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giomni; se l'appaltatore non firma i conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato. 1l responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale,

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cut all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 80
giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio ¢ del certificato di regolare esecuzione,
previa presentazione di regolare faitura fiscale.

It pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi delfart. 103 comma 6 del
D. L.gs 50/2018, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi delfarticolo 1666, secondo
comma, del codice civile.

Aj sensi dell’art, 102 comma 3 e delfart. 103 comma 6 del D. L.gs 50/2016, la garanzia fideiussoria di
cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dope 'emissione del certificato di coliaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato delfl.V.A. alfaliquota di legge,
maggioraio altresi del tasso legale di interesse applicaio al pericdo di due anni;

la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo
femissione del certificato di coltaudo provvisorio;

la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca
o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 det D. L.gs 50/2016.1t pagamento della rata di saldo &
subordinate all’acquisizione del DURC.
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Salvo quante disposto dall'articolo 1669 del codice civile, F'appatitatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o
it certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art, 66
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Non seno dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti fra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per Femissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissiocne e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liguidazione; {rascorso tale termine senza che sia emesso il certificaio di
pagamento, sono dovuti alfappaltatore gl inferessi legali per § primi 60 giomni di ritardo; ftrascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gl interessi di mora neila misura stabilita dalle
vigenti disposizioni in materia. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra Pemissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaliatore; frascorso tale termine senza che
la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovutl ail'appaltatore gli interessi legali per i primi
60 giornt di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita dalie vigenti disposizioni in materia.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successive, senza necessita di domande o riserve; it pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei tavori,

E' facoltd dell'appaltatore, trascorsi i termini di cul ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
Fammontare delle rate di acconto, per le quall non sia stato tempestivamente emesso il certificato ¢ il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contratiuale, di agire ai sensi dell'articoio 1480 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quantc maturato; in alternativa, & facoltd dell'appafiatore, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio dinnanzi al giudice ordinario per la dichiarazione di risoluzione
del contratto, trascorsi 80 giorni dalla data della predetia costituzione in mora.

Ari. 67
RITARDI NEL. PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, cornma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si proiragga
per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilitc al comma 1, sulle siesse somime sone dovuti gli interessi di mora.

Airi, 68
DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 20 del Capitolato Generale
e dall'art. 139 del Regolamento Generale, avvertendo che la denuncia del danno di cui all'art. 20 suddetto deve
essere sempre fatla per iscritto.

Resta perd contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore, gli
scoscendimenti, le solcature ed aliri guasti che venissero faite dalle acque di pioggia alle scarpate dei tagli € dei
ritevati, né gli interramenti delie trincee, dovendo Ilmpresa riparare tali danni a sua cura e spese,

Art. 69
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

Fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il coliaudo definitivo delle opere, la manutenzione
delle stesse deve essere fatia a cura e spese della Impresa.

Per tutto il tempo intercorrente tra 'esecuzione ed il collaudo, e salvo e maggiori responsabilitd sancite
alf'art. 1669 del codice civile, {'impresa & quindi garante delie opere e delle forniture eseguite, nonché delle
sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione & a carico dellimpresa, ia manutenzione stessa dovra essere
eseguita nel modo pil tempestivo, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie senza
interromperg il traffico nella strada e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei lavori.

Ove peré I''mpresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito scritto, si
procedera d'Ufficio e la spesa andra a debito delllmpresa stessa.

Le riparazioni dovranno essere esegtlite a perfetta regola d'arte, in modo da ostacolare il meno possibile
la circolazione e da ripristinare la pavimentazione nei precisi termini contratiuali.
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Allatto del collaudo i manti dovranno apparire in stato di oftima conservazione, senza segni di
sgretolamento, solcature, ondulazioni, screpolature, con scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogni
punto della superficie e lungo le banchine.

Inoltre, gli spessori dei manti dovranno risuliare esattamente conformi a quelli prescritti, ammettendosi
una diminuizione massima, per effetto deli'usura e del costipamento dovuto al traffico di 1 mm. per ogni anno
dallesecuzione.

L'impresa & anche responsabile dei danni e delle irregolaritd dovute dal! comportamento delle
sottofondazioni, delle fondazioni, dei riempimenti ecc.

Ll TO
ONERI ED OBBLIGH! DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.
RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

Sono a carico delfappaltatore, oltre agli oneri prescriti dal presente Capitolaio e dalie vigenti
disposizioni di legge, gli oneri e obblighi di seguito riportati, che sono da considerarsi compresi nell'appalio e
remunerati con i prezzi di contratto. Per essi non spettera quindi all' Appaltatore altro compenso anche qualora
l'ammontare dell'appalto subisca diminuziont o aumenti oltre il quinto d'obbliga.

L'Appailtatore dovra nominare un Direttore Tecnico di Cantiere, nomina che dovra essere comunicata
prima deilinizio dei lavori alla D. L. Il nominato dovra essere delegato per 'espletamenio di tutte le procedure
connesse allesecuzione dei lavori. L’appaltatore dovra provvedere inoltre alla nomina del Responsabile
Operativo della Sicurezza in Cantiere.

1 La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutle le opere a tal uopo occorrenti, comprese
quelle di recinzione, di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuitd degli accessi e delle
comunicazioni, nonché degh scoli delle acque e di ogni altra canalizzazione esistente.

2 Linstallazione delle atirezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto allentita delle opere,
ad assicurare la migliore esecuzione, il normale ed ininterrotto svolgimento det lavon.
3 [ tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, etc., necessari alle operazioni di consegna, alle

misurazioni, alle verifiche, alla contabilita dei lavori nonché alle operazioni conseguenti alle procedure di
esproprio, comprese le spese per il personale e gli strumenti necessari. La consegna all'Ufficio di Direzione
Lavori, prima dell'esecuzione delle opere, delle restituzioni grafiche dei rilievi, fornite sia su supporto trasparente
che su supporto magnetico sotto forma di files in formato DWG di Autocad - release 10 o successive - ed in
doppia copia eliografica. Tutti i rilievi saranno riferiti a capisaidi 1.G.M. concordati con I'Ufficio di Direzione Lavori
debitamente monografatt.

4 L'approntamento delle opere provvisionali quali accessi, passi carral, coronelle, canali fugatori,
ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, etc. compresi spostamenti, sfridi,
mantenimenti, smontaggi e ripristini a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionati in
genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere
idoneamente schermate. Fra le opere in argomento & compresa altresi un’adeguata illuminazione del cantiere.

5 La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; fa collocazione, ove
necessaria di ponticelli, camminamentt anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza.

8 La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che
venissero interrotti per 'esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con apportune opere provvisionali.

7 La sorveglianza de! cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti | materiali, impianti e
mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza delltmpresa che avute in consegna
dalf Amministrazione appaltante), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si
intende estesa anche ai pericdi di sospensione dei lavori e dal periode intercorrente tra Fultimazione ed il
collaudo, salvo Tanticipata consegna delle opere allAmministrazione appaitante limitatamente alle opere
consegnate.

8 Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti;

g L’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele, le prestazioni e le opere necessarie per garantire
la vita, Tincolumita e l'igiene delle persone addette ai lavori e di terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni, con particolare
riguardo a quelle contenute nel D.Lgs. 81/2008 sue modificazioni, le quali saranno anche applicabili per
eventuali lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilita la Stazione Appaltante ed il personale da
essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle
disposizioni della Legge 13/06/91 n. 180 e del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 610 del
16/06/19986, nonché delle norme a loro medifica od infegrazione vigenti alf'epoca dell'esecuzione dei lavori,

10 La fornitura di locali uso ufficio {in muratura o prefabbricati), idoneamente rifiniti, forniti dei
servizi, e di tutte ie atirezzature necessarie alla permanenza ed al lavero di ufficio delia Direzione Lavori. Ove da
essa richiesta i focali saranne realizzati nel cantiere od in luocgo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione
Lavori, la guale disporra anche il numero degii stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre allacciati alle
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normatll utenze (luce, acgua, telefono) facendosi carico alllmpresa di tutte le spese di altacciamento, di uso e di
manutenzione.

11 La fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico, di canneggiatori, degli strumenti
topografici e di quelli informatici, completi di software, per I'effettuazione dei rilievi, delle misure di controllo delle
opere eseguite, per {a contabilizzazione di queste ultime e per quant'altro.

12 La riproduzione di grafici, disegni, relazioni ed altri allegati alfanumerici vari relativi alla
contabilita ed alla rappresentazione delle opere in esecuzione.
13 Uaittorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e

sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controtli, le
misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

14 La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e dei personale di
assistenza.

15 La fornitura di locali e strutture di servizic per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi
prefabbricali o meno, e la fornitura di servizi igienice-sanitari in numero adeguato.

16 L'autorizzazione al libero accesso delle altre Imprese o Ditte ed al relativo personale

dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché 'uso parziale o totale di ponteggi, impaicature, opere provvisionali ed
apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto it tempo occorrente alfesecuzione dei lavori o
delle forniture scorporate.

17 Le spese per gl allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua,
eletiricita, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento de! cantiere e I'esecuzione dei lavori nonché
le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

18 Le pratiche presso Amministrazioni, Enti e privati per permessi, licenze, concessioni,
autorizzazioni, per opere di presidio, occupazioni temporanee e definitive di suoli pubblici o privati, interruzioni
provvisorie di pubblici servizi, altraversamenti, trasperti speciali nonche le spese ad essi relative per tasse, diritt,
indennita, canoni, cauzieni et In difetto rimane ad esclusive carico delllmpresa ogni eventuale multa o
contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni,

19 L'esecuzione degl scavi di assaggio e di sondaggi del terreno, nonché la prestazione di ogni
occarrenza per le verifiche e le prove finalizzate ai collaudi provvisori e definitivi dei manufatti.

20 La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigiili controfirmati dalla Direzione
Lavori e dallimpresa, in idonei locali ¢ negli uffici direttivi,

21 Ogni prova che I'Ufficio di Direzione Lavori ritenesse necessaria per gli accertamenti intesi alla
verifica del funzionamento del manufatii e degli impianti, compreso ogni incombenza e spesa per denunce,
autorizzazioni, approvazioni, licenze, etc. che a riguardo fossero prescritte.

22 Il rispetio dei termini di confine verso le proprieta di terzi.

23 I ricevimento, a richiesta dell Amministrazione, di materiali e forniture non comprese nell'appalto
nonche la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabiliia il
perfetio espletamento di tali operazioni.

24 i} carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed it collocamento a
deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni o infortuni.
25 Il taglio di alberi, la estirpazione di ceppaie, di arbusti, di siepi e di cespugli nelle zone

interessate dalle opere, le demolizioni e la consegna dei materiali di risuita, di valore commerciale,
all Amministrazione appattante nei siti indicati dall'Ufficio di Direzione Lavori

26 Tutto quanto occoerra in genere per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i lavori.

27 La riparazione di danni che, per ogni causa o per negligenza dell impresa, fossero apportati ai
materiali forniti od ai favori scorporali da altri compiuti.

28 l.a riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero alie
attrezzature ed a tutie le opere provvisionali.

29 Tutti gl oneri relativi alle prescrizioni detiate dalla Conferenza dei Servizi ovvero dagli Organi
preposti alla Tutela dell' Ambiente in sede di emissione dei parere sul progetto, se non valutati a parte.

30 La fornitura di fotegrafie e relativi negativi delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti

dalla Direzione Lavori La fornitura di notizie statistiche sulfandamento dei lavori, per periodi quindicinali, da far
pervenire alla Direzione Lavori non olfre il mercoledi immediatamente successivo al termine della gquindicina,
stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 50,00. Le notizie da fornire sono le seguenti:

- numero degli operat impiegati distintl nelle varie categorie, per ciascun giorno della guindicina,
con le relative ore lavorative;

» genere di lavori eseguito nella quindicina, giorni in cui non si & lavorato e cause relative,

31 La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalia Direzione Lavori,

antro quindici giorni dalta consegna dei lavori. | cartellond, delle dimensioni di m. 3,00 x 2,00, o aitre concordate
con 'Ufficio di Direzione Lavori, recheranno a colori indelebili ta denominazione dellEnte finanziatore, guella
del’Ente Appaltante, la localitd di esecuzione dei lavori, foggstio e Fimporte degii stessi nonché la
denominazione dell'Ente preposio alla Direzione Laveri, inolire in applicazione ai contenuti del D.L.gs. 81/2008 e
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s.mu.i. su detto cartello dovra essere indicate ave necessario il nominativo del Coordinatore per la sicurezza per
'esecuzione delle opere. Tanto i cartelli che le armature di sosteghe dovranng essere eseguiti con materiali di
adeguata resistenza e di decoroso aspetio e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la
mancanza o it cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori sara applicata allimpresa una penale di €
300,00. Sara inoltre applicata una penale giornatiera di € 300,00 dal giorno delta constatata inadempienza fino a
quello della posizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delie penali sara addebitato
sul certificatoc di pagamento in acconto successivo alfinadempienza.

32 La completa responsabilitd per danni a2 persona ed a cose, di carattere amministrativo, civile e
penale.

33 La manutenzione delle opere eseguite fino a collaudo ultimato.

34 La pulizia del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delie attrezzature, det materiali residui e
di guant’altro non utiizzato nelie opere.

35 Tutte le spese e tutti § carichi fiscali - nessuno escluso - inerenti @ conseguenti alla stipulazione

del contratto, nonché degli eventuali atti complementari dello stesso, compresi | diritti di segreteria che non siano
per legge ad esclusivo carico della Stazione Appaltante e comprese, infine, le relative eventuali variazioni nel
corse dellesecuzione del contratio.

36 La Stazione Appallante si riserva di provvedere ai pagamenti sopra indicati, richiedendo
alfmpresa i preventivo depasito delle somme all'uopo occorrenti.

37 Le indagini geognostiche e gli studi dei terreni finalizzati alla verifica delle migliort soluzioni nei
termini delie tecnologie esecutive adottate.

38 L'impresa & tenuta all'osservanza ed alladempimento delie norme previste dat D.Lgs 81/2008 e

s.m.i mediante l'approvvigionamento del materiali ed attrezzature per la prevenzione antinfortunistica e la
protezione dei lavoratori nel seguenti specifici temi:

- la sicurezza, l'igiene e la salute sul luoge di lavoro;

- la prevenzione antinfortunistica e la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione durante il lavoro ad agenti nocivi di natura chimica, fisica o biclogica; :

- linformazione dei lavoratori dei rischi specifici cut sono esposti € delle norme essenziali di
prevenzione;

- linguinamento industriale, acustico ed atmosferico;

- la responsabilita net confronti di terzi.

39 Tutti gli oneri conseguenti l'integrale applicazione della vigente normativa sulla "sicurezza dei
cantiert” ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L'Impresa, in qualitd di "datore di lavoro” deve pertanto osservare le
“misure generali di tutela” di cui all'arit. 15 e 16 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, e gli obblighi di cui agli art. 17, 18, 64,
71,77, 80, 111, 163, 168, 174, e alla Sez.ll del D.Lgs 81/2008 e s.m.L.

L'impresa & tenuta ad attuare quanto contenufo nei piani di sicurezza previsti dali’ art. 100) del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i. e pud presentare, al coordinatore per I'esecuzione dei lavori, proposta di integrazione al piano
di sicurezza ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza. In
nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare medifiche o adeguamento dei prezzi patiuiti.

Qualora I'impresa non adempia a tutti questi obblighi, FAmministrazione sara in diritto, previo avviso
scritto e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente
a quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi a carico
delllmpresa. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte defl'impresa, questi saranno fatti d'Ufficio e
YAmministrazione tratterra pari importo sul successivo acconto.

Tutti ghi oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente
nei prezzi di contratto, per cui nessun compenso spetta all'lmpresa neppure nel caso di proroghe del termine
contrattuale di ultimazione dei lavori.

Sara obbligo dell'impresa adottare nell'esecuzione dei lavori tutli | provvedimenti e le cautele necessarie
per garantire 'incolumita degli operal; rimane comungue stabilito che FPlmpresa assumera ogni pill ampia
responsabilita sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilita si intende quindi sollevato il
personale preposto alla direzione e sorveglianza.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni contrattuali dei contratti coltettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza iavort.

A garanzia di tale osservanza, suli’imporio netto progressivo dei lavori é operata una ritenuta
nella misura dello 0,50%.
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Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti coliettivi di lavoro

Neifesecuzione dei lavori che formano oggetto det presente appallo, ed in relazione alle categorie dei
lavori, Ilmpresa si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nei contratti collettivi nazienali di
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili o affini, e negli accordi provinciali integrativi degli stessi, in
vigore per i tempo e nelia localita in cut si svolgonae i lavori anzidetti.

L'lmpresa st obbliga, altresi, ad applicare il contrattc e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla toro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industrisle e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'lmpresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione
Appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunichera all'lmpresa €, se
del caso, anche all'Ispettorato suddetto, Finadempienza accertata e petra procedere nei modi previsti dallart, 5)
del Regolamento degli Appalti- D.P.R. n.207 del 2010. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui
sopra, L'lmpresa non pud opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento danni.

CAPO IV

MNURME PER LA MISURAZIONE £ LA YALUTAZIONE DELLE

OPERE

At 71
NORME GENERALI

Le quantita det lavori e delie provviste saranno determinate con metodi geomeltrici 0 a numero o a peso
in refazione a quante & previsto nell'elenco prezzi.

| favori saranno fiquidati in base alie misure fissate dal progetto anche se le misure di controllo (spessori,
iunghezze e cubature} rilevate dagli incaricati dovessero risultare effettivamente superiori. Soltanto net caso che
la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrd conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno iollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di
rifacimento a carico delflmpresa, Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera
all'esecuzione dei lavori e saranno riportate su appositi libretti che, saranno firmati dagli incaricati della Direzione
dei Lavori e dalllmpresa.

Resta sempre salva in ogni caso, la possibilita di verifica e retfifica in occasione delle operazioni di
collaudo. L'Appaltatore & tenuto ad avvisare tempestivamente la Direzione dei Lavori, affinché vengano
effettuate le misurazioni in tutti quei casi per cui, per il progredire dei lavori, non risultino pit accertabili le misure
delle opere eseguite.

At 72
LAVORI! IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretfa e i noleggi saranno assolutamente eccezionall e potranno verificarsi
solo per lavori del tutto secondari; in ogni case non verranng riconosciute e compensate se non
corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori,

At T3
MATERIALI A PIE D'OPERA

| prezzi di elenco per i materiali a pie d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pie d'opera che ['appaltatore & tenuto a fare a richiesta della
Direzione dei lavori, come ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami
per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente I'Amministrazione
appattante, la somministrazione di ghiaia o pietrisce, quando I'lmpresa non debba effetiuarne io spargimento;

b} alla valutazione dei materiali accetiabili nel caso di esecurione di uificio & nel caso di
rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
c) alla valutazione del materiaie per I'accreditamento det loro importo nei pagamenti in acconto, ai

sensi deil'art, 114 del Regolamenio Generale,
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d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dalf Amministrazione
guando per variazioni da essa introdotte non poiessero piu' trovare impiego nei lavori,

| detti prezzi per i materiali a pi@ d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi at quali deve
essere applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali &€ compresa ogni spesa accessoria per dare | materiali a pié d'opera sui iuogo
d'impiego, le spese generali ed il beneficio dell'impresa.

Art. T4
MOVIMENTO DI MATERIE

a) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale. - 1l volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per
la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo Fandamento di progetto o di spostamenti
eventuall di materiale per la costruzicne di rampe di accesse alle strada, verra determinato col metodo delle
sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate nelia planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno
ritlevate in contraddittorio dellimpresa alf'atto della consegna, salvo ia facolta per l'impresa e per la Direzione dei
lavari di intercalare altre sezioni o di spostarle a monte o a valle per meglio adattarle alla configurazione dei
terreni.

in base alle sezioni ed al profilo longitudinale confratiuale verranne determinati dei punti di passaggio fra
scavo e rilevato per tenerne in debito conto nella valutazione dei relativi volumi.

Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia sara pagato col prezzo
dello scavo di shancamento.

Leventuale scavo del cassonelio nei tratfi in rilevato si intende compensato col prezzo relativo alla
formazione del rilevato stesso,

E altresi compensato con il prezzo dello scavo di sbancamento, tutti quelli necessari alla realizzazione
delie opere di sostegno sia di controripa che di softoscarpa (quest'ultimo solo nel caso di rafforzamento di rilevati
gia esistenti, diversamente {'alloggiamento dell'opera di sostegno in un rilevato di progetio & gia compensato con
ta formazione del rilevato stesso).

Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere, comprende il taglic delle piante,
Festirpazione delle ceppaie, radict, arbusti, ecc., lo scavo i trasporto dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a
depositc a qualsiasi distanza, la perfetta profitatura delle scarpate, nonché tutti gli oneri derivanti dagli eventuali
puntellamenti ed armature, e quellt gia ricordati per l'apertura e la manutenzione di strade private, diritti di passo,
accupazione di terreni per depositi temporanei e definitivi, per esauriment: dacqua di quaisiast importanza, ecc.

Nel caso di scavi di sbancamente di materie di qualsiasi natura e consistenza {(con la esclusione della
sola roccia da mina) si intendono compensati nel prezzo relativo i trovanti rocciosi ed i relitti di murature di
quailsiasi volume.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, 'approfondimento di fossi esistenti verranno valutati
e compensati col prezzo deglh scavi di sbancamento.

Il materiale provenienie dagli scavi in genere, in quanto idonei restano di proprieta dell'Amministrazione
appaliante che ne disporrd come riterra opportuno. |t loro trasporio nei luoghi di accatastamento od
immagazzinamento saranno a carico delflmpresa, intendendosi 'onere compreso e compensato di relativi prezzi
di elenco riguardanti gli scavi.

Nel prezzo dei ritevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestitc privaie si intendono compresi
ghi oneri redativi a: 'acquisto dei materiali idonei nelle cave di prestito stesse; la sistemazione delte cave a lavero
uitimato; il pagamento di tutte le indennitd di occupazione di terreni, le spese per permesst, oneri e diriiti per
estrazione dai fiumi e simili @ da aree demaniali e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citatt per scavi di
sbhancamento.

Il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati verra applicato al volume totale dei rilevati costruiti per fa
formazione delia sede stradale e relative pertinenze.

Il volume del materiate ( tout-venant efo stabilizzato di cava )verra valutato a metro cubo per il volume
effettivo ottenuto dopo la prescritta cilindratura e compattazione.

Esso comprende anche F'onere della preparazione del piano di posa del rilevate qualk: la eliminazione di
radici, erbe, limi e e argille contenenti materie organiche e microrganismi che sussistano sul piano di posa del
rilevato stradale.

Ove sia necessario, a richiesta della Direzione dei lavori, I'lmpresa dovra provvedere alia stabilizzarzione
del terreno quando questo sia costituito da materiale appartenenie alle categorie A6 efo A/7, o guando lindice
di gruppo del terreno non superi 10; fa stabilizzazione st otterra mescolando alio strato superficiale del terreno, |l
materiale correttivo nel rapporto occorrente a realizzare per lo spessore prescritto uno strato sufficientemente
compatio ed impermeabile capace di evitare rifluimenti di argilla negli strati superiori o affondamentt di questi.

Tale strato comungue dovra essere compattato fino ad ottenere un grado di compattazione pari al 95 %
della prova AASHO modificata.
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inoltre & compreso l'onere del rivestimento delle scarpate del dlevato, con terra vegetale per uno
spessore di almeno 20 cm., nonché ia perfetta profilatura delle scarpate stesse.

il prezzo per lo scavo di shancamento di bonifica verra corrisposto solo nel caso che, a richiesta deila
Direzione dei Lavori, questo venga spinto a profondita superiore a cm. 20 sotto it piano di campagna e solo per i
volumi eccedenii a tale profonditd, a detio maggior volume eccedente, verra estesa la contabilizzazione del
rilevato.

La compattazione meccanica del rilevato & da intendersi gia compensata con il prezzo relativo alla
fornitura e posa in opera del materiale costituenie il rilevato.

b) Scavi di shancamento e scavi di fondazione all'asciutto od in presenza di acqua per limpianto di
opere d'arte, ecc. - Agli effetti contabili, le pareti dei cavi, anche se inclinate, saranno considerate verticali
secondo i piani passanti per il perimetro della pianta della fondazione dellopera da costruire; nel caso di scavo
di trincee, si fara tassativamente riferimento alla sezione tipo, a pareti verticali, prevista in progetto, essendo
ogni altro onere per scampanature, terrazzamenti e shadacchiature degli scavi a carico dell'Appaltatore.,

Ai sensi degli articoli precedenti, si stabilisce che per le copere da eseguire nelle trincee verranno
considerati come scavi per fondazione solamente gquelli eseguiti al disotto del pianc orizzontale, od inclinato,
secondo il pendio longitudinale, del fondo delia cunetta sistemata. Nelle opere esterne afie trincee saranno
considerati scavi di fondazioni quelli posti af di sotio del piano di sbancamento o di cantiere, oppure quelli al di
sotto del piano orizzontale passante dal punto pit basso del ferreno naturale interessante la fondazione
dell'opera.

Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di sbancamento, oltre aghi cbblighi sopra specificati e a
quelli emergenti dal precedente articolo, 'Appaltatore dovra ritenersi compensato:

di tutti gli oneri e spese relative agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, le necessarie
profiiature i paleggi, linnalzamento, il carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto ed a qualsiasi
distanza, nonché la sistemazione delle materie di rifiuto e le relative indennita di deposito;

delle spese occorrenti per la regolarizzazione delle scarpate o pareti per lo spianamento del fondo, per
le formazioni di gradoni, per il successivo rinterro nelfintorno delle murature, attorno ¢ sopra le condotte d'acqua
od aitre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

della eventuale perdita parziale od anche totale del legnami impiegaii nei puntelizmenti ed armature di
quaisiasi entitd, occorrenti per 'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare franamenti di
pareti di cavi di sbancamento;

di tutti gl oneri necessari per gl scavi in prossimita di tubazioni, servizi tecnologici e manufatli esistenti,
ivi compreso lo scavo a mane, e compreso comungue il maggior tempo necessario per usare tutte le cautele del
caso; in caso di rottura di tali cpere, il prezzo dello scavo compensa autematicamente I'onere per il ripristino
delle tubazioni, dei manufaiti e degli impianti tecnologici ora detti, di ogni alira spesa infine necessaria per
lesecuzione completa degli scavi di cui traftasi.

| prezzi relativi agli scavi di fondazione si applicane anche agh scavi di pozzi, qualungue sia la loro
sezione.

Con i prezzi di elenco si intendono altresi compensati gli oneri che si incontrano per scavi da eseguirsi in
presenza di acqua. Sono inoltre compresi gli oneri derivanti dalle infiltrazioni d'acqua, e gli oneri per il rinterro e
relativa pilonatura dei materiali di riporto, dei cavi intorno alle murature di fondazione.

Gli scavi e tagli di scarpate da praticare nei rilevatt gia eseguiti, per la costruzione di opere murarie e di
consolidamenio, saranno sempre considerati e contabilizzati come scavi di sbancamento, per futta la parte
sovrastante al terreno preesistente alla formazione dei rilevati stessi.

A, 75
MURATURE E CONGLOMERATI

Murature in genere. - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno
misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo
dei muri, esclusi cice gli intonaci e dedoiti # vani, nelfa misura prevista in elenco prezzi unitari, nonché i materiali
di differente natura in esse compenetrati e che devono essere pagati con aliri prezzi di tariffa,

Nei prezzi di tutte le opere, tanto in fondazione quanto in elevazione, in muratura, si intendera sempre
compresa qualunque spesa per le impalcature e t ponti di servizioc di qualsiasi importanza, per il carico,
trasporto, innalzamente o discesa e scarico a pié d'opera dei materiall di ogni peso e volume, e per tutte le
manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia ia loro altezza o profondita di
esecuzione, e qualungue sia la grandezza e la forma delle murature, noncheé, per le murature in elevazione, il
paramento di faccia vista, det tipo indicato nel relative prezzo di elenco delle murature, sempreché questo non
sia previsto con pagamento separato.

Nei prezzi detla muratura di quaisiast specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di
faccia vista, si intende compresa il tinzaffe delle facce visibili dei muri: tale rinzaffo sard sempre eseguito, ed &
compreso nel prezzo unitario anche a tergo dei muri che debbano essere poi caricatl da terrapieni; & pure
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sempre compresa la formazione di ferifoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delie acque e
delte ammorsature, e la cosiruzione di tutti gl incassi per la posa in opera defla pietra da taglhio.

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietd delfAmminisirazione, come in
generale per futli i favori per i quali s'impiegano materiali di proprieta dellAmministrazione (non ceduti
alllmpresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei
alla messa in opera, nonché ia messa in opera degii stessi.

le murature eseguite con materiali ceduti allimpresa, saranno valutate con i prezzi normali delle
murature con pietrame fornito dallimpresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto
ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto.

Calcestruzzi semplici o armati e cappe. - | calcestruzzi semplici o armati, gettati in opera, per la
realizzazione di fondazioni, murature, pozzetti, ecc., saranno in genere pagati a metro cubo di calcestruzzo
comprendendovi anche il volume cccupato dai ferri, i quali verranno pagati a parte a peso ed a chilogrammo,
assumendo un peso specifico pari a 7850 Kg./me. Stesso criterio verra utilizzato per acciaio da carpenteria,

Le opere in calcestruzzo semplice o armato saranno misurate in opera in base alle dimensiont prescritie,
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di
esecuzione dei lavori.

Are, 76
TUBAZIONI, MANUFATTI, PAVIMENTAZIONI STRADALI, OPERE VARIE

Tubazioni. | tubi di gualunque tipe verranne pagati a metri lineari secondo i loro effettivo svituppo, senza
tener conto di sovrapposizioni, e compreso pezzi speciali, gomiti, curve, ecc.

Nel prezzo unitaric si intendono compresi tutli gli oneri precedentemente indicati nel presente Capitolato
Speciale e relativi alla fornitura e posa in opera delle tubazicni, nonche gli oneri per la fornitura e posa in opera
di tutti i pezzi speciali, quali gomiti, curve, brache, ecc, e quant'aliro previsto nella relativa voce di Elenco Prezzi.
E quindi tassativamente vietato conteggiare a parte | pezzi speciali sia in numero che in lunghezza equivalente
di tubazione in linea retta.

Sotiofondi stradali, riempimenti e rinterri. il tout- venant, il piefrisco ed in genere tutti | materiali per
sottofondi stradali, riempimenti e rinterri, si valuteranno a metro cubo con i prezzi di elenco relativi, per materiale
gid posto in opera, costiputato e rullato, con i grado di compattazione prescritto nel presente Capitolato Speciale
o dalla D.L.. Sara cura dell'lmpresa disporre i necessari picchetti,i livelli e le modine per facilitare le operazioni di
misurazione, fermo restando che il Direttore dei Lavori pud sempre ordinare in qualunque momento scavi di
controllo per la verifica degli spessori: {ali scavi e | relativi ripristini saranno sempre a carico dellimpresa.

Conglomerati bituminocsi. I conglomerato bitumineso, sia per lo strato di binder che per quello di usura,
vefra misurato a metro quadrato, di conglomerato sieso, vibrato e rullato, fino al grado di compatiazione
richiesto nel presente Capitolato Speciale e dalla D.L. e comunque in osservanza degli spessori fissati in
progetto o ordinati per scritfo dalla Direzione Lavort,

La verifica degli spessori verra effettuata sulla base di carotaggi effettuati a cura e spesa dell'Appaltatore
(che curera anche il ripristino locale della pavimentazione), nei punti indicati dal Direttore dei Lavori. Nel caso gli
spessori siano inferiort a quelli prescritti si applicheranno le sanzioni di cui allart, 25 del presente Capitolato,
Maggiori spessori non saranno riconosciuti in quanto con il prezzo indicato in Elenco Prezzi, si intende
compensato anche l'onere per la finitura a zero in presenza di vecchie tracce, avvallamenti, buche e quant'altro
possa produrre uno spessore maggiore del previsto,

Nel caso il conglomerato venga posto in opera per la risistemazione del mante stradale in
corrispondenza di trincee © scavi isolati, la larghezza del ripristino verra al massimo presa part 2 cm. 60,
intendendosi con il prezzo di cui all'elenco, compensato anche l'eventuale larghezza aggiuntive del tappeto
necessario per gli opportuni raccordi con la pavimentazione esistente.

Sono altresi compresi nel prezzo, tutti gli oneri e le garanzie previste nella corrispondente voce di elenco
prezzi unitari e agli artt. 25 e 26 del presente Capitolato Speciale.

Pozzetti prefabbricati. Tutti i pozzetti, sia gettati in opera che prefabbricati {escluso le caditoie,
computate in numere), verranno valutati in base al volume interno netio calcolato come segue:

- per le dimensioni in pianta, si considereranno le dimensioni interne;

- laltezza verra valutata a partire dalla linea di scorrimento all'arrivo della tubazione di monte, fino
all'intradosso della soletta di copertura.

Con il prezzo si intendono compensati tutli gli oneri previsti nellElence Prezzi Unitari alla relativa voce.
L'impresa non potra assolutamente chiedere maggiori compensi per l'esecuzione a mano degh scavi, per riprese
successive del manio stradale, per successivi livellamenti dei pozzetti o dei chiusini alla quota delia
pavimentazione stradale e per qualunque altro lavoro speciate necessario alla realizzazione a perfetia regola
d'arte dei pozzetti e al loro perfetto funzionamento e {enuta.
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Per quanto non previsto nei presenti articoli, si fara riferimente, allElenco Prezzi Unitari aflegato, con il
quale, peraitro, si integra e si precisa quanto gia precedentemente disposto e guanto previsto nel successivo
afticolo.

A TT
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI DEI LAVORI A MISURA
E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA.
INVARIABILITA DEI PREZZI CONTRATTUALI

| prezzi unitari in base ai guali, sotie deduzione del paituito ribasso d'asta, saranno pagati i favori
appaltati @ misura e le somministrazioni risultano dagli Elenchi Prezzi allegati af contratto.
Essi comprendono:

per i materiali ogni spesa per Ja fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata,
per darli pronti alfimpiego a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;

per gli operai e mezzi d'opera ogni spesa per fornire | medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché fe quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni, e quelle accessorie di ogni specie, beneficio, ece.,
nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavero;

per i noli ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari @ mezzi di opera pronti al loro uso, accessori,
ecc., tutto come sopra,

per i lavort & misura ed a corpo tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie; tuite le
forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di
occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi in
ascesa o discesa, ecc. e quanio occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei
prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che impresa dovra sostenere a tale scopo;

gli oneri per operare in sicurezza cosi come previsto dai DLGS 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.

i prezzi medesimi, per lavori a misura, nonché i prezzi & compensi a corpo diminuiti del ribasso offerto
sotto le condiziont tutte del contratto e del presente Capitolate Speciale, si intendono accettati dall'Appaltatore in
base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischic e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da
gualsiasi eventuahta,

La Ditta non ha percid ragione di pretendere sovrapprezzi o indennita speciali di nessun genere per
aumentt di costo dei materiali e della mano d'opera, e qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa
verificarsi dopo l'aggiudicazione.

I prezzi e gli importi indicati sono sempre al netto dell'imposta sut valore aggiunto (1. V.A).

Lammontare di  detta imposta, da conteggiarsi separatamente, sard versata allimpresa
dall Amministrazione come previsto dalle vigenti norme di legge.

L'Appaltatore assume 'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in corso di
esecuzione, dovessere intervenire variazioni delle componeanti dei costi.

Art 78
ONERI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE (COSTO DELLA SICUREZZA)

Al sensi dellart. 7, comma 1, D.P.R. 3.07.2003, il COSTO DELLA SICUREZZA & stato determinaio in €,
1.750,00 (vedi Elenco Prezzi Unitari); questo importo non & soggetto a ribasso d’asta.

Gl oneri valutati in tale Costo della Sicurezza sono i seguenti;

delimitazioni temporanee aree di cantiere/transenne;

cariellonistica e segnaletica di cantiere;

mezzi estinguenti;

org in economia per 'attivita di organizzazione, gestione e coordinamento per la sicurezza,;

servizi di gestione delle emergenze.

i prezzi unitari riportati nellElenco Prezzi Unitari individuano il Costo Unitario soggetio a ribasso e |l
Costo della Sicurezza non soggetto a ribasso.

Pertanto, con le definizioni di cui all'art. 1 del D.P.R. 3.07.2003, sono ad esempio compresi nei prezzi
unitari i seguenti oneri:

le attrezzature (betoniere, gru, autogry, argani elevatori, macchine movimento terra speciali e derivate,
seghe circolari, piegaferri, ecc.),

le infrastrutture {viabilitad principale di cantiere, percorsi pedonali, aree deposito materiali, smaltimento
rifiuti di cantiere, ecc.),

'organizzazione del cantiere;
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il rispetio di tutte le modalita e tempistiche operative previste in progetto e gl eventuali sfasamenti
spaziali o temporali prescritti.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui at Piano di Sicurezza it Coordinatore in fase di
esecuzione potra sospendere i lavori fino allavvenulo adeguamento da parte dell'Appaliatore a tali prescrizioni
ed oneri, senza che cid possa comportare richiesta di speciali compensi od indennizzi da parte dellimpresa. In
caso di reiterate efo gravi inosservanze il Coordinatore in fase di esecuzione potra anche proporre alla Stazione
appaltante la riscluzione del contratto.

In caso di varianti in corso d’opera al Piano di Sicurezza e Coordinamento nessun maggior compenso
sard dovuto all Appaltatore.

Net caso si verifichi la necessita od opportunita di realizzare effettive opere in pit od in meno rispetto a
quelie progettate, per tener conto delle variazioni conseguenti, it costo della sicurezza potra essere incrementato
¢ diminuito tenendo conto dei maggiori apprestamenti provvisori, degli eventuali interventi aggiuntivi finalizzati
alla sicurezza realizzati e della maggiore incidenza delle eventuali misure preventive e protettive per lavorazioni
interferenti o di particolari procedure prescritte.

CQuesta disposizione non si applichera nel caso in cui l'incremento e la diminuzione dellimporto dei
tavort sia causato da sempiici variazioni delle quantitd e non dalta necessita di realizzare effettive opere in pil od
in meno rispetto a quelle progetiate.

La contabilizzazione di tulti gli oneri per {a sicurezza spettanti all Appaltatore avverrad a misura od a
corpo secondo fe modalita indicate nellElenco Prezzi Unitart.

CAPO VYV

DEFIMZIONE DELLE CONTHOVERSIE

Art, 79
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

79.1 Accordo bonario

Ai sensi dell'articolo 205 del D,Lgs. 50/2018, qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui documenti
contabili, l'importo economico dei lavori possa variare tra il 5% (cinque per cento) e it 15% (quindici per cento)
delflimporto contrattuale, il direttore dei lavori ne da immediata comunicazione al responsabile unico del
procedimento # quale valuta Fammissibilita e Ia non manifestata infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento della predetta misura.

La proposta motivata di accordo bonario & formulata dal RUP e trasmessa contemporaneamenie
allappaltatore e al dirigente competiente della Stazione appaltante entro 90 giorni dalla comunicazione det
direttore dei lavori. Se la proposta & accettata dalle parli, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
Facecordo bonario @ concluso e viene redatto verbale sotftoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione.

I procedimento dell'accordo bonario riguarda iutte le riserve iscritte fine al momento delfavvio del
procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente limporto di cui al comma 1, nel’ambito comungue di un limite massimo
complessivo del 15 per cento dellimporto del contratto. La medesima procedura si applica, a prescindere
dallimporto, per le riserve non risolie al momento dell'emissione del certificaio di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione.

Sulie somme riconosciute in sede armministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano
a decorrere 60 giorni dopo la data di sotioscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvaio daila
Stazione appakltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con i quale sono state risolte le
controversie.

Ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 50/2016, anche al di fucri dei cast in cui & previsto il ricorso
all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritfi soggettivi derivant
dallesecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel
rispetto del codice civile; qualora Mimporo differenziale della transazicne ecceda ia somma di 200.000 ewro, &
necessario il parere dellavvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario pil
elevato in grado, competente per it contenzioso. Il dirigente competente, sentito it R U.P., esamina |a proposta di
transazione formulata dai soggetto aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposia di transazione al soggetio
aggiudicatario, previa audizione det medesimo.

La procedura di cui al comma 8 pud essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del
contratto o degl atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali inferpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 2 possono essere
ridotti.

Neille more della riscluzione delle controversie 'appaltatore non pud comungue rallertare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti datla’Stazione appaltante.
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79.2 Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 49 e fappaltatore confermi le
riserve, trova applicazione il comma 2.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratic & devoluta all'autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Lucca ed & esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine alfentita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alte parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alia complessita delle questioni.

78.3 Contratti collettivi e disposizioni sulla manocdopera

L'appattatore e tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaitatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella pcalita in cui si svoigono i lavori;

i suddetti obblighi vincolano 'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
delfimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

& responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaliatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il coniratto collettive non
disciplint l'ipotesi del subappalto, # fatto che il subappaito non sia stato auterizzatc non esime 'appaltatore dalla
responsabilitd, e cid senza pregiudizio degli altri diritli delia Siazione appaltante;

& obbligato al regolare assolvimento degii obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni attro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza degli adempimenti INPS INAIL @ CASSA EDILE, ove dovuta, segnalata al
Responsabile Unico del Procedimento dallente preposto, si procederd alla sospensione dei pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati, sino a quando, previa acquisizione del DURC, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono
statt integralmente adempiuti,

Al sensi dell'articolo 105 comma 10 del D, Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
refribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non
vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud
pagare direttamente ai lavoratori je retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo
dalie somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

in ogni momento it Direttore dei Lavori e, per i suo tramite, it Responsabile Unico del Procedimento,
possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono, altresi, richiedere t
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effeltiva iscrizione nei libri
matricola.

Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglic 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2008, I'appaltatore & obbligate a fornire a ciascun soggetto occupato una
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore e [indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello siesso
obbligo anche per i personale det subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detia tessera di
riconoscimento. Agli stessi obblighi devono oftemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente
la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell'appaltatore o degli eveniuali subappaltaiori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti,
fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Qualora Fappaltatore abbia menao di dieci dipendenti, in sostituzione degh obblighi di cui al comma 5,
deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalia Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi dei personale
giornalmente impiegato nei lavori. | lavoraiori autonomi e §§ personaie presente occasionalmente in cantiere che
non sia dipendente dell'appattaiore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all'annotazione di propria
iniziativa.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta 'applicazione, in capo al datore di favoro,
della sanzione amminisirativa da euro 100 ad eurc 500 per ciascun lavoratore. | favoratore munito dellz tessera
di riconoscimento di cui at comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300. Nei conironti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui al’articelo
13 del decreto legisiativo 23 aprile 2004, n. 124
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79.4 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio def lavori.

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere it contrattc mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti cask:

frode nell'esecuzione dei lavori;

inadempimenio alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o guando risulii
accertato il mancato rispetto delle ingiunziont o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli inforiuni, fa sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavor o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal confratto;

subappalto abusivo, associazione in partectpazione, cessione anche parziale del contratio o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni fornitt alle specifiche di contratto e allo scopo dell'operg;

nel case di mancato rispette della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legisiativo n. 626 del 1984 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale,
integranti # contratto, e delle ingiunzioni fattegii al riguardo dal diretiore dei iavori, dal responsabile del
procedimento ¢ dal coordinatore per la sicurezza,

It contratio e altresi risolio in caso di perdita da parte delfappaltatore, dei requisiti per 'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la rogazione df misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

Met casi di rescissione del contfratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante ¢ falta alf'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luoge 'accertamento dello stato
di consistenza dei lavori,

in relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaitante si fa luego, in contraddittorio
fra il diretiore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei
mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, net case di esecuzione d'ufficio, alf'accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaliante per
Feventuale riutilizzo e alla determinazione del relative costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in casc di faliimento
dell'appaltatore, | rapporti economici con questo o con i curatore seno definiti, con salvezza di ogni diriito e
ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

ponendo a base d'asta del nuovo appalte lmporto lordo dei lavori di completamento da eseguire
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra ammontare complessivo lordo dei lavori posti @ base d'asta
nellappalio originario, eventualmenie incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di
sottomissione ¢ comunqgue approvate © accettate dalle parli, e l'ammontare lordo dei lavori eseguili
dalt appaltatore inadempiente medesimo;

ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e 'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in
origine alfappaltatore inadempiente;

'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eveniualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importc a base d’asta opportunamente maggiorato;

{'eventuale maggiore onere per fa Stazione appaltanie per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese fecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei tavori, del maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratio originario.

Ai sensi dell'art. 108 comma 1 lettera b) del D). Lgs. 50/2018, i contratio & altresi risclto qualora, per il
manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dellopera ovvero la sua ulilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti di cui all'art,
106 comma 2 lettere a) e b) di detto decreto. In tal caso, proceduto alfaccertamento delio stato di consistenza, si
procede alta liquidazione dei lavori esequiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei tavori non eseguiti, fino a
quattro quinti delfimporto del contratto.

Il contratto & altresi risolio nei casi di cui all'art.21.
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CAPO VI

MNORME GEHERALL

Ark 80
CONOSCENZA DELLE CONDIZION! DI APPALTO

L'assunzione del presente appalio implica da parte dell'Appaltatore I'avere esaminato gl elzborati
progettuali, compreso Felenco prezzi unitari, 'essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, 'avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilitd di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonche di tutte le circostanze generall e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione del prezzi, sulle condizioni contratiuali e sull'esecuzione dei lavori e 'avere giudicato | lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progetiuali adeguati ed | prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto.

Ark 5

PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

| materiali provenientt dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

In atiuazione dell'articolo 36 del capifolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere frasporiati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, 2 cura e spese dell'appaltatore,
intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamentio con i corrispettivi contrattuali
previsti per gli scavi.

Al rinverimento di oggetti di valore, beni o frammenti 0 ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per | beni provenienti da demolizione ma avent! valore scientifico, siorico, artistico,
archeologico o simili, si applica Farticolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Ari, 92

CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dellappaltatore la custedia e la tutela del cantiere, di futli | manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprietd della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art 8l

CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numerc 1 esemplare del cartelio indicatore, con ie
dimensioni ¢i almeno cm. 100 di base e 200 di aliezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministerc
dei LL.PP. del'1 giugno 199G, n. 1728/UL, curandone | necessari aggicrnamenti periodici.

Ari, i

SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivaisa:

le spese contratiuali;

le tasse e gli altri oneri per Pottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per Fesecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;

le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti terriforiali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimentc a discarica ecc.) direttamente ¢ indirettamente connessi
alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

le spese, le imposte, | diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamente e alla registrazione del
contratto.

Sono altres] a carico dell'appaltatore tutte e spese di bollo per gli atli occorrenti per la gestione del
lavore dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabifi finali determinanti aggiornamenti ¢ conguagli delle
somme per spese conirattuali, imposte e tasse di cul ai commi 1 e 2, le maggion somme sono comunque a
carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altrt oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori & sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto e soggetio allimposta sul valore aggiunto (ILV.A); 1LV A & regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appatto siinfendono LV A, esclusa.

58



At 85
TRATTAMENTOQ DEI DATI PERSONALI

Al fini e per gli effetti delia Legge n. 675/1896 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo
delflmpresa appaltatrice nelelenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e
commerciali, in base all'art. 12, comma 1, leit. b) della legge citata.

L'Appaltatore potra in ogni momento esercitare i diritti previsti dal'art. 13 della legge citata. in particolare
potra chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.
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